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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIÈRE N° [..-….-..] 

POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION 

DE…… (NOM DU DEMANDEUR DE RACCORDEMENT) 

AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ÉELECTRICITÉE 

CONDITIONS PARTICULIÈERES 

 

 

 

 

Entre :  
 
RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au 
capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au Rregistre du Ccommerce et des Ssociétés de Nanterre 
sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé à l’immeuble WINDOW,7C, Place du Dôme 
92073 LA DEFENSE CEDEX, 
 
Rreprésenté (e) par ………………….. (Nom et qualité du sSignataire), dûment habilité(e) à cet effet, 
 
Cci-après désigné(e) par « RTE »,. 
 

D’une part,  

BénéficiaireEt  : 
 
……….(Raison sociale du Demandeur du raccordement), ……….(Indiquer la forme juridique : société 
anonyme, société à responsabilité limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), immatriculé(e) 
sous le Nnuméro° …. au Registre du Commerce et des Sociétés de  ………..(Nom du lieu 
d’immatriculation), 
 
Rreprésenté (e) par …………………. .(Nom et qualité du sSignataire), dûment habilité(e) à cet effet, 
 
Cci-après désigné(e) par « Demandeur du rRaccordement »,. 
 

D’autre part,  
 
Ou par défaut, dénommé(e)s individuellement une « Partie » ou , conjointement les « Parties ». 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PRÉEAMBULE 

 
Rappel succinct de l’historique de l’affaire et mention, de manière générale, de tout élément du 
contexte ayant influé sur la proposition de raccordement ou d’évolution du raccordement 
 
On précisera par exemple si la PTF est demandée : 

 Suite à une étude exploratoire ou, une PEFA, ou une proposition de raccordement Poste RTE à 
créer; 

 Dans le cadre d’un Appel d’Offresd’un processus public de sélection visé à l’article 5.2 de la 
Procédure de Raccordement ; 

 Dans le cadre du Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables 
(S3REnR) de la région XXX approuvé par le Préfet de Région le jj/mm/aaaa, conformément au 
à l’article L.321-7 du cCode de l’énergie. 

 
Référence aux courriers échangés (demande de raccordement, etc…) 
 
Présentation des caractéristiques particulières de la demande 
 
 

 

CHAPITRE 1 OBJET 

 

La présente PTFLes présentes Conditions Particuluières ont, en complément des Conditions Générales, 
a pour objet de préciser, au vu des éléments fournis par le Demandeur du raccordement et à la suite 
à d’une étude de faisabilité du raccordement menée par RTE, les conditions juridiques, techniques et 
financières du raccordement de l’Installation de pProduction au RPT. 
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CHAPITRE 2 PÉERIMÈETRE CONTRACTUEL 

 

 

La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement de l’Installation de pProduction du 
Demandeur du raccordement comprend les pièces suivantes : 
 

- les Conditions Générales de la PTF en vigueur depuis le jj/mm/aaaa, dont le Demandeur du 
raccordement reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans 
réserve toutes les dispositions ; 

- les présentes Conditions Particulières de la PTF. 
 

En cas de dispositions contradictoires, les présentes Conditions Particulières prévalent sur les 
Conditions Générales.  
 
Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. Elles 
annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le 
même objet. 
 
La PTF s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la Procédure de Raccordement approuvée par la CRE le 
jj/mm/aaaa et en vigueur depuis le jj/mm/aaaa. 
 
De plus, s’il s’agit d’une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, il est précisé : 
 
Les conditions de raccordement de l’Installation sont définies en cohérence avec les dispositions du 
S3REnR de la région […….]XXX. 
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CHAPITRE 3 CARACTÉERISTIQUES DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION 

 PUISSANCES DE RACCORDEMENT 

 
La Puissance de Raccordement de l’Installation de pProduction, demandée par le Demandeur du 
raccordement  est : 
 

- à l’Injection : XXX (…) MW 
- au Soutirage : (…) YYY MW 

 
La Puissance Installée de l’Installation de pProduction est de : (…) XXX MW. 
 
Le Demandeur du raccordement s’engage à ce que la puissance active que fournira ou soutirera 
l’Installation de pProduction au Point de Rraccordement ne dépasse pas les valeurs ci-dessus. 
 

 DESCRIPTION DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE SES 

CARACTERISTIQUES 

 

En aval de la limite de propriété, seront raccordés les ouvrages du Demandeur du raccordement  
énumérés ci-après : 
 
Données issues des fiches D1 et D2 
 
Description des ouvrages connus et leurs principales caractéristiques, par exemple :  

 les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies, 

 les sectionneurs et les tensions et intensités nominales, 

 tenue diélectrique de l’Installation (dispositions retenues par rapport à la zone de pollution et 
tensions de tenue aux chocs de foudre et de manœuvres …), 

 tenue mécanique du jeu de barres, des supports isolants, … 

 réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances, 

 transformateurs et leurs puissances, couplages, mise à la terre (MALT), tensions primaire et 
secondaire ainsi que la tension de court-circuit , 

 Unité(s) de production (y compris auto-production) et leurs puissances maximales, et leurs 
caractéristiques, 

 automate de reprise de charge, 

 besoin en Pcc, 

 ……. 

   
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

 TENSION DE RACCORDEMENT 

 

Le domaine de tension de raccordement de référence est le HTB X. 
 
Le raccordement de l’Installation au RPT sera effectué à la tension … kV. 
(Le cas échéant : si le raccordement n’est pas réalisé à la tension de raccordement de référence, en 
expliciter les raisons). 

 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

 
La solution de raccordement est décrite ci-dessous.  
 

 Description du schéma du raccordement. 
 

 Consistance technique de la solution de raccordement  : 
 

o Pour les ouvrages HT (sections, câble de garde, types de pylônes fondations prévues, type 
de pose, passage en sous œuvre, etc) ; 

 
o Pour les ouvrages BT (protections et automates, système de transmission de 

téléinformations, etc.) ; 
 

o Lle cas échéant : les ouvrages BT de gestion des effacements, et leur gestion dans le 
temps ; 

 

o Lle cas échéant : les ouvrages déposés. 
 

 Le secours est à considérer comme un autre raccordement s’il s’agit d’un raccordement HTA. 
Le Demandeur du raccordement doit faire la demande de cet autre raccordement au 
gestionnaire de réseau de distribution concerné. 

 
S’il y a lieu : 
 

 Ddécrire les adaptations du réseau à la charge du Demandeur du raccordement (dans le cas de 
contraintes dans le périmètre de contribution du Demandeur du raccordement). 
 

 Iidentifier, s’il y a lieu, le besoin de renforcement du réseau amont pour que l’Iinstallation puisse 
injecter sans contraintes. 

 

 Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, préciser s’il est nécessaire de créer 
des ouvrages et/ou de renforcer le RPT pour rendre disponible la capacité réservée utile au 
raccordement de l’Installation de pProduction. 
 

 En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, préciser la consistance des Ouvrages 
RTE et la consistance des Ouvrages Mandataire. 
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[Le cas échéant] Informer du risque sur la qualité de l’électricité (QdE) du non-respect des seuils 
standards des Pcc min et max. 
En particulier, en cas de raccordement en piquage, RTE donne une estimation du nombre de coupures 
longues et brèves, et de la durée cumulée de coupure longue. 
 
Cette estimation tient compte des situations de réseau résultant d’indisponibilités programmées. 
 
Elle porte sur la QdE de la solution de raccordement objet de la proposition et expose comparativement 
la QdE associée à un raccordement en coupure. 
 

 RESEAU D’EEVACUATION 

 

Description du réseau d’évacuation 
 
AÀ titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages du 
réseau d’évacuation dont la perte entraîne la limitation de la production sont résumés dans le tableau 
ci-dessous : 
 

Ouvrages perturbants Taux de défaillance Durées moyennes 
d’indisponibilité (en heures) 

(Ouvrage 1) (n1) /an (h1) 

(Ouvrage 2) (n2) /an (h2) 

(etc.) (ni) /an (hi) 

 
(AÀ défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres 
études seront affichées.) 
 
Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans 
un temps maximal de (n) minutes. 
 

 POSSIBILITES DD’INJECTION DE L’INSTALLATION 

 
1. Si la solution de raccordement ne nécessite pas le renforcement d’ouvrages du RPT en amont 

du rRéseau d’éEvacuation, il est précisé : 
 
L’Installation de pProduction peut injecter sur le RPT sans contraintes particulières.  
Toutefois, si des contraintes sur le réseau, à l’amont du rRéseau d’éEvacuation, nécessitaient, dans 
certaines circonstances, de limiter la puissance injectée, le Demandeur du raccordement devrait 
mettre en œuvre ces limitations. Elles ouvrent droit à indemnisation. 
 

2. Si la solution de raccordement nécessite de créer ou de renforcer les ouvrages en amont du 
rRéseau d’éEvacuation, il est précisé : 

 
La solution de raccordement prévoit des renforcements d’ouvrages du RPT, en amont du rréseau 
d’évacuation. La mise en service de ces renforcements est prévue en […….].[…….]. 
 

3. Si la capacité d’accueil d’un projet d’Installation de pProduction relevant d’un S3REnR n’est pas 
disponible en totalité, il est précisé : 



 

9  

 

 
La disponibilité de la totalité de la capacité d’accueil nécessaire au raccordement de l’Installation de 
pProduction nécessite la création et/ou le renforcement du RPT tel que présenté dans le S3REnR de la 
région […….]XXX. La mise en service des créations et/ou renforcements est prévue en […….] 
 

Uniquement pour les cas 2) et 3) précités, la PTF décrit ensuite les limitations temporaires 
d’injection qui s’appliquent à l’Installation de pProduction 

 
L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de mise en service de 
l’Installation de pProduction, permet à l’Installation de fonctionner, moyennant des limitations 
temporaires d’injection, décrites ci-après, et qui s’appliqueront jusqu’à […….], date prévisionnelle de 
mis en service des créations et/ou renforcements du RPT précités. Cette date est engageante pour RTE 
sous les réserves définies à l’article 4.55-2-4 des Conditions Générales de la PTF. 
 

 LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION DE L’IINSTALLATION DE PRODUCTION 

4-5-1 Durée d’application des limitations temporaires 

La mise en service de l’Installation de pProduction est susceptible d’intervenir avant l’achèvement 
complet des travaux de création ou de renforcement d’ouvrages du RPT décrits dans la solution de 
raccordement. Conformément à l’aArticle 4-.3 des Conditions Générales, cette mise en service est 
associée à des limitations temporaires de l’injection à la charge du Demandeur du raccordement, 
jusqu’à l’achèvement des travaux précités.  

La mise en service des travaux de création ou de renforcement conditionnant la levée des limitations 
temporaires est prévue pour [mois / année]. 

RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans 
les cas énumérés à l’article 5-.2-.4 des Conditions Générales. 
 

4-5-2 Evaluation des limitations temporaires 

 

[Exemple1] 

Le risque de limitation, de type préventif, est évalué sur une fenêtre glissante de cinq (5) ans en nombre 
maximal d’heures de limitations et en profondeur maximale d’effacement, pour les différents régimes 
climatiques d’exploitation du réseau 1 : 

 

Période Durée cumulée maximale des 
limitations (en heures) 

Effacement maximal (en MW) 

Hiver x’ h’1 

Eté y’ h’2 

Intersaisons z’ h’3 

Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation. Le Demandeur du raccordement 
sera informé des limitations en (J-1, ou délai de préavis à préciser). 

                                                           
1 On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Ooctobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1er 
Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril). 
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[Exemple 2] 

Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées 
moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraîne la limitation de l’Installation de 
production. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous : 

 

Ouvrages perturbants / 
Localisation 

Taux de défaillance Durées moyennes 
d’indisponibilité (en heures) 

(Ouvrage 1) (n1) /an (h1) 

(Ouvrage 2) (n2) /an (h2) 

(etc.) (ni) /an (hi) 

Le cas échéant, préciser, la durée, la profondeur et le placement dans l’année (saisons…) des périodes 
où le risque de limitations en curatif est présent. 

 

Le cas échéant, Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être 
réalisée dans un temps maximal de (n) minutes. 

 

Le cas échéant L’installation d’un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des 
limitations préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate seront décrites 
dans les Conditions Particulières de la Convention de Raccordement « Caractéristiques des ouvrages 
de raccordement ». 
 

 LIMITATIONS PERENNES A L’INITIATIVE DE RTE 

 

(A intégrer pour le raccordement d’une Installation de production ENR relevant d’un S3REnR ; sinon 
sans objet) 
 

Conformément à l’aArticle 4-5 3 des Conditions Générales, au-delà des limitations temporaires 
précitées, l’Installation de pProduction peut injecter sur le RPT sans contraintes particulières. 

Toutefois, si des contraintes sur le réseau, à l’amont du réseau d’évacuation nécessitaient, dans 
certaines circonstances, de limiter la puissance injectée, le Client devra mettre en œuvre ces 
limitations. Elles ouvrent droit à indemnisation selon les modalités du CART. 

Pour ce faire, un automate pourra être installé aux frais de RTE, l’interfaçage de cet automate avec 
l’Installation du Client est à la charge du Client. Les modalités de fonctionnement de cet automate 
seront précisées dans les Condition Particulières « Caractéristiques et Performances de l’Installation » 
de la Convention de Rraaccordement et dans la Convention d’Exploitation et de Conduite. 

 

 DELAI DE RACCORDEMENT 
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Le Délai de Raccordement de l’Installation de pProduction est de XX (…) mois à compter de 
l’acceptation de la présente PTF, dans les conditions prévues par la Procédure de Raccordement et à 
l’aArticle 5.-2 des Conditions Générales de la PTF. 
 
L’enchaînement des principales phases de l’instruction du raccordement et leur placement dans le 
temps tels qu’estimés à la date de la présente PTF, sont présentés ci-après : 
 
Description des principales phases d’instruction du raccordement et durée indicative 
 
Les Parties conviennent du planning de réalisation des travaux à l’interface de leurs installations 
respectives. 
 
Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, raccordée sur un poste à créer, insérer la 
disposition spécifique suivante : 
 
Le Délai de Raccordement est conditionné par la date de mise en service du poste XXX (…) auquel doit 
être raccordée l’Installation de pProduction. Les travaux de réalisation de ce poste seront engagés, 
après obtention des autorisations administratives, dès l’atteinte des critères de déclenchement prévus 
dans la DTR. Ce seuil n’étant pas atteint à la date de remise de la présente PTF, RTE ne peut donner 
qu’un Délai de Raccordement indicatif. 
Ce délai est de (……) mois à compter de l’acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement. 
 
Ce délai sera révisé dans les conditions prévues par la Procédure de Rraccordement et les Conditions 
Générales de la PTF en son aArticles 5-.2.  
 
En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie 
 
Préciser les délais de réalisation des Ouvrages RTE et les délais de réalisation des Ouvrages Mandataire. 
 
Le cas échéant 
 
En complément des réserves figurant à l’article 5-.2-.4 des Conditions Générales de la PTF, RTE ne 
saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans les cas énumérés ci-
après : 
A préciser 
 
AÀ noter que pour le raccordement d’une Installation de production à partir des sources d'’énergie 
renouvelable, l’article L. 342-3 du code de l’énergie prévoit que le délai à compter de la date de 
réception par RTE de la Cconvention de Rraccordement signée par le Ddemandeur de raccordement 
jusqu’à la Mmise à Ddisposition du Rraccordement ne peut excéder dix-huit (18) mois. Ce délai peut 
être suspendu ou prorogé dans certaines conditions. L'’autorité administrative peut accorder, sur 
demande motivée de RTE, une prorogation du Ddélai de Rraccordement en fonction de la taille des 
installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement 
est imputable à des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau. 
 
Pour rappel, en application de l’article L. 342-3 précité, le décret du 26 avril 2017 (l’article D.342-4-9 
du code de l’énergie) prévoit que les Parties à la Cconvention de Rraccordement au réseau de transport 
d'électricitéRPT d’'une Iinstallation de Pproduction d'électricité à partir de sources d'’énergie 
renouvelable en mer peuvent déroger au délai légal de dix-huit (18) mois. 
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 RENVOI DE TENSION 

 
L’Installation est concernée par [XXX…] scénario(s) de renvoi de tension conformément à l’article 3-.5 
des Cconditions Ggénérales. 
 
 
 
 

CHAPITRE 5 AUTRES ASPECTS TECHNIQUES 

 TENUE A L’INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT 

 
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la 
valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l’Installation de 
pProduction, soit ……kA. 

 POINT DE RACCORDEMENT ET LLIMITES DE PROPRIETE 

 
Le Point de Rraccordement est situé ……. 
 
Les ouvrages de raccordement, décrits ci-dessus, font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété. 
 

Type de circuit Limite de propriété 

Circuit(s) courants forts Pour les raccordements à deux disjoncteurs : 
La limite de propriété est située (le cas échéant :) aux chaînes 
d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du 
raccordement, ces chaînes faisant partie du RPT (le cas échéant :) 
aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du Demandeur 
du raccordement, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :) 
aux bornes d’extrémité du câble dans le poste du Demandeur du 
raccordement, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé 
à la tête de câble faisant partie du RPT. 
Pour les raccordements à un disjoncteur : 
La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, 
du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du 
raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la 
charpente support du sectionneur et les tendues restent la 
propriété du Demandeur du raccordement. 

 
D’autres éléments du RPT sont connectés à l’Installation, dont les limites de propriété sont précisées 
à l’article 3-.1 des Conditions Générales de la PTF. 

 EXIGENCES TECHNIQUES  
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Sauf dispositions particulières à préciser : 
 
Les exigences techniques applicables à l’Installation de pProduction et les modalités selon lesquelles 
elles sont formalisées entre RTE et le Demandeur du raccordement sont précisées à l’aArticle 3-.2 des 
Conditions Générales de la PTF.  
 

Les dispositions relatives au comptage des énergies active et réactive sont précisées à l’aArticle 3-.4 
des Conditions Générales de la PTF.  

 

 

CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIÈERES 

 PRINCIPES  

Les principes de financement des ouvrages de raccordement de l’Installation sont précisés à l’aArticle 
7-.1 des Conditions Générales de la PTF.  
 

En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, RTE fournit le chiffrage exploratoire du coût 
des Travaux Mandataire servant de base au calcul de la garantie que le Mandataire devra fournir au 
moment de la signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement des Travaux 
Mandataire.  

 

 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

 
La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées à l’aArticle 7-.2 des Conditions 
Générales de la PTF. 
 

Pour une Installation de pProduction ne relevant pas d’un S3REnR 
 
L’estimation du montant hors taxes à la charge du Demandeur du raccordement, aux conditions 
économiques de ……….(mois et année), est de ………..€ (montant en lettres euros). 
 
Ce montant est détaillé dans le tableau ci-après. 
 
Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR 
 
L’estimation du montant hors taxes à la charge du Demandeur du raccordement, aux conditions 
économiques de ……….(mois et année), est de ………..€ (montant en lettres euros) au titre des Ouvrages 
Propres de raccordement de l’Installation. 
 
Le Demandeur du raccordement est également redevable de la quote-part, applicable au 
raccordement du Demandeur du raccordement en application du S3REnR de la région XX(…), la Quote- 
Part Unitaire ayant été fixée à XX (…) €/MW à l’approbation du schéma et se voyant appliquer un 
coefficient de révision calculé et publié chaque année. Le coefficient de révision en vigueur au moment 
de l’établissement de la présente PTF est égal à …….. 
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En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, la contribution financière du 
Demandeur du raccordement est composée : 
- pour l’ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment 

les études d'’impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les 
études techniques diverses et l’élaboration des dossiers administratifs ;  

- pour les Ouvrages RTE : d’une part études complétées, des consultations et passation des 
commandes de travaux et matériels ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la 
fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux 
d’aménagement ou de construction des ouvrages, l’ingénierie associée aux activités de 
contrôle, de réception et de mise en service ; 

- pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que 
Mandant visant à l’exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des 
Ouvrages Dédiés pour le raccordement de l’Installation de pProduction par le Demandeur du 
raccordement. 
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-  

Détail du montant de la contribution financière (en k€ hors taxes) 
 

OUVRAGES DE L’EXTENSION ou OUVRAGES PROPRES (si S3REnR) 

Phase Etudes 

Prestations externes d’études 

Liaison  

Poste  

Total  

Peines et soins 

Liaison  

Poste  

Total  

Ingénierie RTE  

TOTAL Phase Etudes  

Phase Réalisation 

Travaux et fournitures  

Liaison  

Poste  

Total  

Peines et soins 

Liaison  

Poste  

Total  

Ingénierie RTE 

Liaison  

Poste  

Total  

TOTAL Phase Réalisation  

Montant total de la contribution financière  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Poste 
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POSTE 
 

Coût 
Cellules 

(k€) 

Coût 
Ouvrages 
généraux 

(k€) 

Coût Autres 
prestations (k€) 

Coût total 
(k€) 

Caractéristiques des 
cellules 

Cellule de 
raccordement 

    
 

Modification du 
jeu de barres 

    
 

     
 

     
 

     

 

Ingénierie      

TOTAL      

 

Décomposition des rubriques POSTE 

Ouvrages généraux drainage, réseau de terre, services auxiliaires, 
télécommunication, … 

Cellule Disjoncteurs, sectionneurs, protections,  liaisons HT, 
Jeux de barres, … 

Autres prestations contrôle, coordination sécurité, réception et mise en 
service, divers électriques, divers, …   
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Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Liaison 
 

 

Désignation L (km) Coût 
Fournitures 
principales 
(k€) 

Coût Travaux 
de 
construction 
(k€) 

Ingénierie 
(k€) 

Coût total (k€) Caractéristiques  

Liaison de 
raccordement      

 

 
 

Décomposition 
des rubriques 

LS ou LA 

CABLE SOUTERRAIN LIGNE AERIENNE 

Fournitures 
principales 

Fourniture des câbles de puissance, des extrémités 
et des jonctions des câbles de puissance, des câbles 
de terre, des câbles de communication et 
accessoires des câbles de communication, ... 

Fourniture des supports y compris 
embases, des câbles conducteurs, des 
câbles de garde, des matériels 
d'’équipement et des isolateurs, des 
matériels télécom … 

Travaux de 
construction 

Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, 
préparation du chantier de pose, essai de gaine de 
la liaison, préparation du chantier câblier, réfection, 
tirage des différents câbles, montages des 
extrémités et des accessoires,  … 

Déboisement, opérations 
préliminaires, installations de chantier, 
génie civil, montage et levage des 
superstructures, déroulage des 
conducteurs, déroulage des câbles de 
garde, mise en place des chaînes 
d'’isolateurs et accessoires, mise en 
place des protections 

Autres 
prestations 

contrôle, coordination sécurité, réception et mise 
en service, … 

Dépenses particulières (consignation, 
travaux provisoires ...), contrôle, 
coordination sécurité, réception et 
mise en service … 

 

 

 
Détail du montant de la contribution financière (en k€ hors taxes) 

 

 

OUVRAGES DE L’EXTENSION ou OUVRAGES PROPRES (si S3REnR) 

Phase EÉtudes 

Prestations externes d’études 

Liaison  

Poste  

Total  

Peines et soins 

Liaison  

Poste  

Total  
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Ingénierie RTE 

Liaison  

Poste  

Total  

TOTAL Phase EÉtudes  

Phase Réalisation 

Travaux  

Liaison  

Poste  

Total  

Fournitures  

Liaison  

Poste  

Total  

Peines et soins 

Liaison  

Poste  

Total  

Ingénierie RTE 

Liaison  

Poste  

Total  

TOTAL Phase Réalisation  

Montant total de la contribution financière  
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 MODALITES DE PAIEMENT 

 
Les modalités de paiement sont conformes aux modalités définies dans l’aArticle 7-.4 des Conditions 
Générales.  
 
En cas de dispositions particulières, le préciser 
 

 

Versements Echéances 
Montant hors 

taxes (HT) 

Contribution financière relative aux études 

1er acompte de 
paiement 

AÀ l’acceptation de la PTF par 
le Demandeur du 

raccordement 

30 % du montant 
estimatif de la 
contribution 

financière « Phase 
EÉtudes », soit XXX 

(…) € 

2èmend acompte de 
paiement 

9 mois après l’acceptation de 
la PTF par le Demandeur du 

raccordement 

30 % du montant 
estimatif de la 
contribution 

financière « Phase 
EÉtudes » 

soit XXX (…) € 

Dernier paiement pour 
la contribution 

financière « EÉtudes » 

AÀ l’issue de la réalisation des 
études 

solde du montant 
définitif de la 
contribution 

financière « Phase  
EÉtudes » 

Contribution financière relative aux travaux 

1er acompte de 
paiement 

AÀ l’acceptation de la 
Convention de Rraccordement 

par le Demandeur du 
raccordement 

30% du montant de la 
contribution 

financière « Phase  
Réalisation » 

2ièmend acompte de 
paiement 

6 mois après le début des 
travaux de raccordement (si la 

durée des travaux est 
supérieure à 6 mois) 

30% du montant de la 
contribution 

financière « Phase  
Réalisation» 

Solde 
Achèvement des travaux de 

raccordement 

40% du montant de la 
contribution 

financière « Phase  
Réalisation » 

 
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des 
factures. 
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Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, et sauf dispositions particulières à préciser : 
 

En complément, le Demandeur du raccordement s’acquitte du règlement de la quote-part selon 
l’échéancier de paiement suivant : 
 
Indiquer dans le tableau ci-dessous la formule de calcul de la 1ère échéance et le montant en € si la 
facturation est possible à l’acceptation de la PTF. 
 

Versements Echéances Montant hors taxes (HT) 

1eère échéance de 
paiement de la 

quote-part 
(sans objet si déjà 

versé à 
l’acceptation  de la 

PEFAd’une 
proposition Poste 

RTE à créer) 

AÀ l’acceptation de la PTF 
par le Demandeur du 

raccordement 
 

10 % 
x Puissance installée (… MW) 

x Quote -Part Unitaire (… 
€/MW) x coefficient de révision 

(... %) 
soit (…)XXX € HT 

2ème échéance de 
paiement de la 

quote-part 

AÀ l’acceptation de la 
Convention de 

Rraccordement par le 
Demandeur du 
raccordement 

30 % 
x Puissance installée 

x Quote -Part Unitaire 
x coefficient de révision de 

l’année de facturation 
 

3ième échéance de 
paiement de la 

quote-part 

AÀ l’achèvement des 
travaux de raccordement 

60 % 
x Puissance installée 

x Quote -Part Unitaire 
x coefficient de révision de 

l’année de facturation 
 

 
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des 
factures. 
 
Le Demandeur du raccordement procède au règlement du 1er premier acompte des frais d’études [et 
pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR : , de la 1ère première échéance de 
paiement de la quote-part si ce projet n’a pas fait l’objet d’une PEFAproposition de raccordement 
Poste RTE à créer], concomitamment à l’envoi à RTE de la PTF datée et signée par ses soins. 

 

 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF 

 
Les réserves sur le montant de la PTF sont définies dans l’aArticle 7-.6 des Conditions Générales.  
 
Si réserves particulières, les préciser. 
 
 
 
 



 

21  

 

 DISPOSITIONS EN CAS DE MISE EN OEUVRE DE L’ARTICLE L. 342-2 DU CODE DE 

L’ENERGIE  

 

Le chiffrage exploratoire du coût des Travaux Mandataire est le suivant :   

 

Chiffrage exploratoire des Travaux Mandataire 
 

 

Désignation 
 

Coût Fournitures 
principales  

(k€ HT) 

Coût Travaux de 
construction (k€ 

HT) 

Ingénierie 
(k€ HT) 

Coût total  
(k€ HT) 

Caractéristiques 

Liaison de 
raccordement     

 

Poste de 
raccordement     

 

 
 

ARTICLE 6-6 COMMANDES ANTICIPEÉES   

Sans objet  

Ou  

En cas de commandes anticipées :   

RTE et le Demandeur du raccordement ont convenu de recourir à des commandes anticipées 
conformément à l’article 7-7 des Conditions Générales.  

Le règlement de l’avance / La remise de la garantie bancaire (rayer la mention inutile) au bénéfice de 
RTE doit intervenir au plus tard le …./…./…. 

AÀ défaut de remplir ces conditions à la date mentionnée ci-dessus, aucun engagement anticipé de 
dépense ne sera réalisé par RTE, qui ne pourra être tenu responsable du dépassement du Délai de 
Raccordement. 

Le Demandeur du raccordement et RTE conviennent d’un nouveau planning de raccordement par 
avenant.   

 

CHAPITRE 7 PIÈECES ANNEXES  

 

Les pièces annexes sont les éléments transmis à RTE par le Demandeur du raccordement dans sa 
demande de raccordement de l’Installation. 

 

 

Pour RTE  
 

Pour le Demandeur du raccordement 
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Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 
 
 
 
 

Nom – Prénom 
Qualité 
Signature 

 
Fait à … 
Le …./…./…. 

 
En deux exemplaires originaux 

 
Fait à … 
Le …./…./…. 
 

En deux exemplaires originaux 
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Pièces Annexes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


