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CHAPITRE 1 OBJET

Les présentes Conditions Générales définissent les modalités de raccordement au Réseau Public de Transport
(RPT) d’une nouvelle liaison électrique destinée a des échanges transfrontaliers et ayant vocation a solliciter une
dérogation au titre de I'article 63 du réglement 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2019
sur le marché de l'électricité (ex article 17 du réglement 714/2009), désignée ci-aprés par Nouvelle
Interconnexion Dérogatoire (NID).

Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulieres sont publiées sur le site internet de RTE
(www.rte-france.com).

Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulieres et dont la
premiére lettre est en majuscule sont définis dans I’Article 2.3 des présentes Conditions Générales.
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CHAPITRE 2 GENERALITES

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL
La Proposition Technique et Financiere (PTF) pour le raccordement d’'une NID comprend les piéces suivantes :

- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur a la date d’envoi de la PTF, dont le Demandeur du
raccordement reconnait avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes
les dispositions.

- les Conditions Particuliéres de la PTF.
Les Conditions Particuliéres prévalent sur les Conditions Générales.
Ces pieces constituent I'intégralité et I'exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet.

Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le méme
objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs :

- dansle cadre de la Procédure de Raccordement, dans sa derniére version applicable publiée dans la DTR
- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE au Demandeur du
raccordement ;

Le Demandeur du raccordement et RTE s’engagent a respecter, jusqu’a I’Accés au Réseau Définitif de la NID, les
dispositions de la Procédure de Raccordement.

Article 2-2 DEFINITIONS

Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financiere et dont la premiere lettre
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou a défaut dans la
Documentation Technique de Référence de RTE, ou a défaut ci-dessous :

Accés au Réseau Définitif de I'lInstallation

L’'Accés au réseau définitif est acquis lorsque tous les controles et essais ont été réalisés conformément au Cahier
des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque le procés-verbal de
recette et la Convention d’Exploitation et de Conduite sont signés par les Parties.

Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO)

L'approbation du projet d’ouvrage, régie par les articles R. 323-25 et suivants du code de I'énergie, vise a assurer
le respect de la réglementation technique (arrété interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions
techniques d’établissement des réseaux électriques), et notamment des régles de sécurité. La DREAL procéde a
I'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrété préfectoral.

CART NID

Contrat d’acces au réseau public de transport établi entre RTE et le Demandeur du raccordement pour I'accés
au RPT d’une NID. Un CART est établi pour la période d’essai et un autre CART est établi pour I'exploitation
commerciale de la NID.

Convention de Raccordement
Cette Convention comporte :
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o Des Conditions Générales

o Des Conditions Particulieres « Caractéristiques et performances de [I'Installation » décrivant les
performances attendues de I'Installation

o Des Conditions Particuliéres « Caractéristiques des ouvrages de raccordement »

o Des Conditions Particulieres « Réalisation et financement des ouvrages de raccordement » spécifiant les
modalités de réalisation et de financement des ouvrages de raccordement

Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais

Convention entre RTE et I'Exploitant de la NID qui précise les relations d’exploitation et de conduite entre les
Parties pendant la période d’essais de la NID. Etablie avant la Mise en Service du Raccordement, cette
Convention devient caduque a la signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite définitive.

Convention d’Exploitation et de Conduite définitive

Une Convention d’Exploitation et de Conduite définitive est établie a l'issue des essais de la NID lorsque les
essais sont déclarés conformes par RTE. Elle a pour objet de définir les modalités d’exploitation et de conduite
de la NID et les modalités d’échange d’informations entre RTE et I'Exploitant de la NID.

CRE : Commission de régulation de I'énergie

Demandeur du raccordement
Désigne la personne morale qui demande a RTE le raccordement d’un projet de Nouvelle Interconnexion
Dérogatoire au RPT et qui sollicite auprés de la CRE la demande de dérogation.

Documentation Technique de Référence (DTR)

Documentation technique de référence de RTE, mentionnée a I’Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR
précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de
RTE (www.rte-france.com).

La version applicable a une PTF est celle en vigueur a la date d’envoi de la PTF par RTE.

Installation

Pour une NID en courant continu

Désigne la station de conversion raccordée au RPT et les équipements associés dans le poste électrique du
Demandeur du raccordement situé en France (transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, auxiliaires, ...)

Pour une NID en courant alternatif
Désigne |'ensemble des équipements électriques de la NID, situés en France et raccordés au RPT
(transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, ...)

Interconnexion HVDC (pour une NID en courant continu)

Désigne I'ensemble des équipements (stations de conversion, transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs,
auxiliaires, cable...) situés entre le Point de raccordement au RPT et le Point de raccordement au réseau public
de transport de I'autre Etat membre relié par I'Interconnexion.

Interconnexion HVAC (pour une NID en courant alternatif)

Désigne I'ensemble des équipements (transformateurs, disjoncteurs, sectionneurs, cable...) situés entre le Point
de raccordement au RPT et le Point de raccordement au réseau public de transport de I'autre Etat membre relié
par I'Interconnexion.

Mise a Disposition du Raccordement

Acte par lequel RTE informe le Demandeur du raccordement que les ouvrages constituant le raccordement sont
construits et préts a étre connectés électriquement a la NID. Le Délai de Raccordement est le délai prévu dans
la PTF pour la Mise a Disposition du Raccordement.
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Mise en Service du Raccordement

Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés aux
ouvrages du Demandeur du raccordement. La Convention d’Exploitation Conduite en Période d’Essais doit étre
signée entre le Demandeur du raccordement et RTE avant la Mise en Service du Raccordement.

Point(s) de raccordement

Le ou les Point(s) de raccordement au RPT de la NID du Demandeur du raccordement coincide(nt) avec la limite
de propriété entre les ouvrages électriques du Demandeur du raccordement et les ouvrages électriques du
réseau public.

Procédure de Raccordement

Procédure de traitement des demandes de raccordement au réseau public de transport d’électricité des nouvelles
interconnexions sollicitant une dérogation au titre de I'article 63 du réglement (CE) n°2019/943 du Parlement
européen et du Conseil du 5 juillet 2019 sur le marché de I'électricité (ex article 17 du reglement 714/2009). Elle
est publiée dans la DTR en son Article 1.5.1.

Puissance de Raccordement au Soutirage ou Pracc Soutirage
Puissance servant a dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que
I'Installation soutirera au Point de raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée.

Puissance de Raccordement a I’lnjection ou Pracc Injection
Puissance servant a dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que
I'Installation injectera au Point de raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée.

Réseau d’Evacuation
Cette notion est définie dans la Procédure de Raccordement.
Pour chaque projet, il est décrit explicitement dans les Conditions Particulieres de la PTF

Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT
Ensemble des ouvrages mentionnés a I'article L.321-4 du Code de I'énergie et aux articles R. 321-1 aR. 321-6 du
Code de I’énergie pris pour son application.

Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR)

Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de
production d'électricité a partir de sources d'énergies renouvelables, tel que défini aux articles L 321-7, L 342-1
et L 342-12 du code de I'énergie..

Site Internet de RTE
Site accessible a I'adresse www.rte-france.com.
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES

Les caractéristiques des ouvrages de raccordement, sont décrites dans les Conditions Particulieres de la
Proposition technique et Financiére.

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE

Les ouvrages de raccordement, font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.

Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions Particulieres
de la PTF.

Type de circuit Limite de propriété
Circuit(s) courants Pour les raccordements a deux disjoncteurs
forts La limite de propriété est située généralement soit aux chaines

d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du
raccordement, ces chaines faisant partie du RPT soit aux bornes c6té
ligne du premier appareil du poste du Demandeur du raccordement,
ces bornes restant sa propriété soit aux bornes d’extrémité du cable
dans le poste du Demandeur du raccordement, ces bornes ainsi que
le parafoudre de phase associé a la téte de cable faisant partie du
RPT.

Pour les raccordements a un disjoncteur

La limite de propriété est située aux bornes, coté jeux de barres,
du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du
raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente
support du sectionneur et les tendues restent la propriété du
Demandeur du raccordement.

D’autres éléments du RPT sont connectés aux équipements de I'Installation, dont les limites de propriété sont
les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété
Circuit courant issu des La limite de propriété est située au niveau des bornes
réducteurs de mesures d’entrées du court circuiteur se trouvant a l'intérieur d’une

armoire spécifique appartenant a RTE.

Circuit tension issu des La limite de propriété est située au niveau des borniers de

réducteurs de mesures raccordement se trouvant a lintérieur d’'une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du
RPT.

Circuit de terre Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont

reliés a la terre de I'Installation, la limite de propriété est
située au niveau des connexions.

Alimentation 230 V La limite de propriété est située au niveau des borniers de
alternatif raccordement se trouvant a lintérieur d’'une armoire
spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du
RPT. La liaison d’alimentation fait partie de I'Installation.
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Alimentations 48V La limite de propriété est située au niveau des borniers de
continu raccordement se trouvant a l'intérieur d’'une armoire

spécifique appartenant a RTE, ces borniers faisant partie du
RPT. La liaison d’alimentation fait partie de I'Installation.

Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systemes de transmission des télés-informations
sont les suivantes :

Type de circuit Limite de propriété

Lignes téléphoniques Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de
servant a la reléve du I'Installation est située au niveau des borniers de raccordement
comptage se trouvant a l'intérieur de I’'armoire du comptage appartenant

a RTE, ces borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des
abonnements des liaisons.

Autres systémes de Le Demandeur du raccordement est propriétaire et
transmission responsable des éléments du systeme de transmission de

téléinformations situés dans I'enceinte de son site jusqu’au
routeur, ce dernier ainsi que les liaisons de transmission (ligne
téléphonique ou fibre optique) relevant de la responsabilité de
RTE et étant propriété de RTE ou d’un opérateur placé sous la
responsabilité de RTE.

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A LANID

L'Installation est soumise au respect des dispositions des textes réglementaires suivants :

v

AN

Le reéglement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur
de I'électricité, opérant notamment la refonte du réglement (CE) n°714/2009 ;

Le réglement (UE) 2016/1447 de la Commission du 26 ao(t 2016 établissant un code de réseau relatif
aux exigences applicables au raccordement au réseau des systemes en courant continu a haute tension
et des parcs non synchrones de générateurs raccordés en courant continu ;

L'article L. 342-5 du code de I'énergie ;

L'article R 342-13-5 et suivants du code de I'énergie ;

L'arrété du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le
raccordement aux réseaux d’électricité.

Délibération de la Commission de régulation de I'énergie du 29 mars 2012 portant communication sur
I’application de I’article 17 du réglement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009 ;

La délibération de la Commission de régulation de I'énergie (CRE) du 9 mai 2012 portant décision sur les
conditions de raccordement et d’acces au réseau public de transport des nouvelles interconnexions
mentionnées a I'article 17 du réglement (CE) n° 714/2009 du 13 juillet 2009.

Les prescriptions techniques applicables a I'Installation seront contractualisées entre RTE et le Demandeur du
raccordementDemandeur du raccordement du raccordement, dans le cadre de la Convention de Raccordement.

v

Dans un délai de six mois apres |'acceptation de la PTF, RTE transmet au Demandeur du raccordement
un projet de Cahier des charges des capacités constructives (conforme au cahier des charges type publié
dans la DTR pour les HVDC), sous réserve que le Demandeur du raccordement ait transmis a RTE
I'ensemble des données nécessaires a son établissement.
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v" Dans un délai de 9 mois aprés I'acceptation de la PTF, RTE transmet au Demandeur du raccordement les
Conditions Générales et les Conditions Particulieres « Caractéristiques et Performances de
I'Installation » de la Convention de Raccordement, incluant I'ensemble des cahiers des charges
définissant les exigences techniques :

o Cahier des charges des capacités constructives

o Cahier des charges pour la définition des systemes contréle-commande

o Cahier des charges pour le systéme de protection et les performances d’élimination des défauts
o Cahier des charges pour l'installation des équipements de comptage des énergies

Le dépdbt de la demande d’APO par RTE est subordonné a la signature par le Demandeur du raccordement des
Conditions Générales et des Conditions Particulieéres « Caractéristiques et Performances de I’Installation » de la
Convention de Raccordement.

Article 3-3 TENUE A L’ INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) de I'Installation, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite
de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit des ouvrages du Demandeur du raccordement devront étre
adaptés a I'intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par I'Installation.

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur
normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation.
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particulieres de la PTF.

Article 3-4 COMPTAGE

Les dispositifs de comptage des énergies active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans
lesquelles ils sont implantés, sont approvisionnés et installés par RTE, a ses frais.

RTE est propriétaire des dispositifs de comptage.

RTE procede au renouvellement et a I'entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le Demandeur du
raccordement acquitte une redevance de location d’entretien et de renouvellement dont le montant est, le cas
échéant, précisé dans le CART.

RTE procede a la reléve et au contréle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le Demandeur du
raccordement acquitte une redevance de reléeve et de contréle, dont le montant est précisé dans le CART.

Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les cables sous
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les cables d’alimentation
230V jusqu’aux borniers de I'armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans
I’'armoire de comptage sont réalisées par le Demandeur du raccordement, a ses frais, et restent sa propriété.
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Article 4-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT

RTE étudie la solution de raccordement de la NID, sur la base des éléments transmis par le Demandeur du
raccordement, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.

La solution de raccordement décrite dans la PTF :

e détaille les ouvrages d’extension ! dont la réalisation est nécessaire au raccordement de la NID ;
e précise s'il est nécessaire de renforcer des ouvrages du réseau public de transport, en dehors de
I’extension.

L’étude réalisée pour définir la solution de raccordement ne permet pas d’évaluer le gain apporté par la NID sur
les capacités d’échange entre la France et les autres pays interconnectés.

Article 4-2 RENFORCEMENTS ET LIMITATIONS TEMPORAIRES DE LA CAPACITE DE TRANSIT

Si les études ont montré que le raccordement de la NID nécessite de renforcer le réseau public de transport, RTE
communiquera a la CRE les informations relatives aux besoins de renforcement pour qu’elle en tienne compte
dans le cadre de 'instruction de la demande de dérogation. Le cas échéant, RTE expose plusieurs solutions de
renforcement.

S’il est possible que la mise en service de la NID intervienne avant I'achévement complet des travaux de
renforcement du RPT, RTE pourra proposer une solution de raccordement permettant a la NID de fonctionner
avec des limitations temporaires de la capacité d’importation ou d’exportation, jusqu’a I'achévement des
travaux précités.

Article 4-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES

4-3-1 TYPOLOGIE DES LIMITATIONS

RTE met en ceuvre des limitations de la capacité d’export ou d’import lorsque les importations ou les
exportations induisent des contraintes de transit sur le RPT qui doivent étre maitrisées pour garantir la sGreté
de fonctionnement du réseau. L’évaluation des limitations résulte d’études de réseaux menées par RTE pour le
RPT et ne prend pas en compte I'évaluation des limitations qui peut étre faite par I'autre gestionnaire de réseau
de transport auquel est raccordée la NID.

Les limitations de la capacité de transit peuvent étre de deux types :

- des limitations de type curatif : ces limitations n’interviennent qu’en cas de défaillance effective d’un
ouvrage du RPT induisant des contraintes qui peuvent étre maitrisées par une limitation des importations
ou des exportations de la NID, par une action manuelle ou le fonctionnement de dispositif(s)
automatique(s) dans un délai imparti, compatible avec les exigences de slreté de fonctionnement du
réseau.

- des limitations de type préventif: ces limitations interviennent en situation normale d’exploitations
lorsque RTE prévoit un risque de contrainte sur le RPT qu’il ne pourra pas maitriser dans un délai imparti,
ni par un nombre limité d’actions manuelles, ni par le fonctionnement de dispositif(s) automatique(s).

1 Au sens des articles D342-1 et D342-2 du code de I'énergie relatif a la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des
raccordements aux réseaux publics d’électricité
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Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif en limitant au préalable la capacité de transit de la NID en
import et/ou en export.

L'évaluation des limitations ne prend pas en compte les limitations liées :
o aux indisponibilités de la NID
o aux indisponibilités du fait d’un aléa sur le réseau d’évacuation de I'Installation®
o aux indisponibilités programmées pour permettre la maintenance, le renouvellement, le
développement et la réparation des ouvrages du RPT.

4-3-2 EVALUATION DES LIMITATIONS DE TYPE CURATIF

L’évaluation porte sur la durée de risque que des limitations curatives soient imposées a la NID et sur le volume
de limitations en MW. Pendant la durée de risque, la limitation n’a lieu que si un incident réseau implique certain
ouvrages du RPT dont les transits sont influencés par les exportations ou les importations de la NID.

Les Conditions Particulieéres de la PTF précisent :

- La durée de risque sur une période glissante de 5 ans, a compter de la date de premier couplage de la
NID, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ;

- Le volume en MW des limitations ;

- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes nécessitant de limiter le
fonctionnement de la NID ;

- A titre informatif, les taux de défaillance des ouvrages perturbants et leur durée moyenne
d’indisponibilité.

Les Conditions Particulieres précisent, a titre indicatif, une évaluation en espérance de la durée des limitations
sur une période glissante de 5 ans.

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de la capacité de transit, en export ou en import,
doit étre réalisée dans un temps maximal qui est précisé dans les Conditions Particulieres de la PTF.

4-3-3 EVALUATION DES LIMITATIONS DE TYPE PREVENTIF

L'évaluation porte sur une durée maximale de mise en ceuvre de limitations préventives et sur le volume des
limitations en MW. Ce type de limitations intervient notamment quand aucun schéma ne garantit I'exploitation
shre du systéme.

Les Conditions Particuliéres précisent :

- La durée estimée des limitations préventives sur une période glissante de 5 ans, a compter de la date
de premier couplage de la NID, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ;

- Levolume en MW des limitations ;

- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes, et qui sont a I'origine des
mesures préventives de limitation.

L'installation d’un dispositif d’effacement rapide pourra étre envisagée s’il permet de convertir des limitations
préventives en risque de limitations curatives. La mise en ceuvre de ce dispositif est précisée dans les Conditions
Particuliéres de la PTF.

2 La notion de réseau d’évacuation est définie dans la Procédure de Raccordement
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4-3-4 DUREE D’APPLICATION DES LIMITATIONS TEMPORAIRES A LA NID

RTE précise dans les Conditions Particulieres de la PTF la date limite jusqu’a laquelle les limitations temporaires
pourront s’appliquer a la NID. Cette date est calée sur la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages de
renforcement du RPT. Cette date est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa
volonté ayant un impact sur la réalisation des ouvrages de renforcement du RPT, notamment dans les situations
énumérées ci-apres :

- modification des ouvrages a renforcer a I'issue des procédures administratives
- retard dans I'obtention des autorisations administratives et amiables
- recours contentieux et oppositions a travaux

- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les
retards de paiement ou les retards dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation
des études techniques de I'avant-projet détaillé

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-6 du code du travail

- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine
archéologique.

Le Demandeur du raccordement, s’il accepte la PTF avec des limitations temporaires de la capacité de transit
définies dans les Conditions Particuliéres de la PTF, devra jusqu’a la date limite évoquée plus haut, sans
indemnités, limiter le fonctionnement de la NID sur demande de RTE.

4-3-5 DELAI DE PREAVIS POUR LA MISE EN (EUVRE DES LIMITATIONS PREVENTIVES

RTE et le Demandeur du raccordement définiront, pour chacune des principales modalités d’allocation de la
capacité aux acteurs du marché, de I'échéance a laquelle RTE communiquera le niveau des éventuelles
limitations préventives mises en ceuvre au titre de la présente PTF et s’appliquant a la part de la capacité allouée
selon ladite modalité.

Par défaut, I'’échéance sera fixée en cohérence avec celle appliquée par RTE aux utilisateurs des interconnexions
régulées entre la France et I'autre Etat membre relié par la NID, telle que :
o L’heure limite de transmission des « autorisations a programmer », pour la part de la capacité allouée
en amont du journalier ;
o I'heure limite d’envoi des capacités au processus de couplage des marchés, pour la part de la capacité
susceptible d’étre intégrée a un tel processus de couplage des marchés ;
o etc..

En application de la présente PTF, les colts et pertes de recettes pour le Demandeur du raccordement engendrés
par la mise en ceuvre des limitations préventives ne sont pas compensés, sauf si RTE n’a pas respecté I'échéance
précitée.

Ces préavis ne s’appliquent pas aux limitations curatives, qui sont consécutives a une indisponibilité fortuite
d’un ouvrage du réseau.
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Article 4-4 MISE EN PLACE D’UNE METHODE COORDONNEE DE CALCUL DE CAPACITES
D’INTERCONNEXION APPLICABLE A LA NID

Sur décision des autorités de régulation concernées, incluant la CRE et [régulateur de 'autre Etat membre relié
par la NID], I'Installation du Demandeur du raccordement peut étre concernée par la mise en place d’une
méthode coordonnée de calcul de la capacité d’interconnexion. Dans ce cas, conformément a la Procédure de
Raccordement, les niveaux d’utilisation en importation et en exportation de la NID résulteront de ce calcul
coordonné et se substitueront aux dispositions de la PTF relatives aux limitations de la capacité.
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CHAPITRE 5 REALISATION DU RACCORDEMENT

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages sont
réalisés selon les regles de I'art et conformément a la réglementation en vigueur.

Article 5-2 DELAI DE RACCORDEMENT
RTE indique dans la PTF un planning indicatif des principales étapes de I'instruction du raccordement.

Le Délai de Raccordement de la NID est précisé dans les Conditions Particulieres de la PTF et prend en compte
les contraintes définies ci-apres.

Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation de I'extension et le cas échéant, si la solution de
raccordement retenue impose un renforcement préalable du RPT, du délai de réalisation de ce renforcement

5-2-1 NON-RESPECT DU DELAI DE RACCORDEMENT

En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de I’Article 5-2-2, RTE verse au
Demandeur du raccordement, a titre de dommages et intéréts, une indemnité libératoire égale, par semaine de
retard, a 0,2 % du montant relatif aux ouvrages de raccordement indiqué dans la Convention de raccordement.
L'indemnité totale est plafonnée a 10 % de ce montant.

5-2-2 RESERVES SUR LE DELAI DE RACCORDEMENT
RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans le cas d’événements

indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement de
I'Installation : ouvrages de I'extension et éventuels renforcements du RPT nécessaires au raccordement.

Il s’agit notamment des situations énumérées ci-apres :

- modification des ouvrages a l'issue des procédures administratives ou a la demande du Demandeur du
raccordement

- retard dans I'obtention des autorisations administratives
- retard dans I'obtention des accords des propriétaires qui seront concernés par une mise en servitudes
- recours contentieux et oppositions a travaux

- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant a une
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les
retards de paiement ou les retards dans la transmission a RTE des données nécessaires a la réalisation
des études techniques de I'avant-projet détaillé

- intempéries telles que définies a I'article L.5424-8 du code du travail
- prescriptions de I'administration pour la recherche ou suite a la découverte d’éléments du patrimoine

archéologique.

RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le
Demandeur du raccordement de tout risque de retard.
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Article 5-3 ETABLISSEMENT D’UNE CONVENTION DE RACCORDEMENT

Les Conditions Générales et les Conditions Particulieres« Caractéristiques et Performances de I'Installation » de
la Convention de Raccordement » de la Convention de Raccordement sont signées par RTE et le Demandeur du
raccordement selon les dispositions prévues a I’Article 3.2.

RTE propose, a la signature du Demandeur du raccordement, les Conditions Particuliéres « Caractéristiques des
ouvrages de raccordement » et les Conditions Particulieres « Réalisation et financement des ouvrages de
raccordement » de la Convention de Raccordement, des lors que RTE est en mesure d’établir la consistance et
le montant ferme et définitif du raccordement®. Ces Conditions Particuliéres sont, en principe, adressées au
Demandeur du raccordement au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est précisée au
Demandeur du raccordement.

Si le Demandeur du raccordement n’a pas accepté ces Conditions Particulieres au plus tard 15 jours calendaires
avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux.

Si ces Conditions Particulieres n’ont pas été acceptées par le Demandeur du raccordement, a I'issue du délai de
trois mois a compter de leur date de réception, et aprées avoir été mis en demeure de les accepter conformément
aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de raccordement est considérée
comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d’attente et RTE met fin au traitement de la demande de
raccordement. Le Demandeur du raccordement est immédiatement redevable de I'intégralité des prestations
et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE.

Deés sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit a la PTF.

Aprés acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur du raccordement, RTE engage la
réalisation des travaux de raccordement.

3 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu I’Approbation du Projet d’Ouvrage pour les ouvrages de raccordement
et des prix fermes pour les principaux lots entrant dans la formation du co(t de réalisation du raccordement.
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CHAPITRE 6 REALISATION DE L’INSTALLATION

Les ouvrages situés dans I'Installation sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du Demandeur du
raccordement et restent sa propriété, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la
construction des ouvrages situés dans I'Installation. Le Demandeur du raccordement fait son affaire des
autorisations nécessaires a la réalisation de ces ouvrages.

Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans I'exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées a I'Article 3-2 et étre établis en conformité avec les
réglements et les régles de I'art. RTE ne peut en aucun cas étre tenu responsable des conséquences relatives
aux choix techniques et a la mise en ceuvre des équipements de I'Installation.

Sans préjudice de I'alinéa précédent, le Demandeur du raccordement communique a RTE, pour information,
avant tout commencement d’exécution, les plans et spécifications des matériels de son poste électrique.

Le Demandeur du raccordement réserve dans son poste les emplacements nécessaires a l'accueil des
installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres...).
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT

La contribution financiere du Demandeur du raccordement est établie selon les principes définis par les articles
D. 342-1 et D. 342-2 du Code de I'énergie, relatif a la consistance des ouvrages de branchement et d’extension
des raccordements aux réseaux publics d’électricité

Le montant correspondant est détaillé dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

7-2-1 PART DE LA CONTRIBUTION RELATIVE AUX ETUDES

La « part études » comprend notamment les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les
études de sols, les études techniques diverses et I'élaboration des dossiers administratifs, les consultations et
passation des commandes de travaux et matériels.

Sauf mention explicite dans les conditions particuliéres, les études ne comprennent pas les colts d’un éventuel
débat public ni ceux d’'une éventuelle concertation demandée a RTE par la Commission Nationale du Débat
Public. Ceux-ci feraient I'objet d’un avenant a la PTF en cas de décision en ce sens par la Commission Nationale
du Débat Public.

Le montant de la « part études » intégre les frais généraux appliqués sur les achats de prestations externes.

7-2-2 PART DE LA CONTRIBUTION RELATIVE AUX TRAVAUX

La « part travaux » comprend notamment la fourniture des matériels et équipements nécessaires, la
coordination sécurité en phase travaux, les travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages,
I'ingénierie associée aux activités de contréle, de réception et de mise en service.

Les colts d’établissement du raccordement comprennent des charges forfaitaires pour frais généraux, dont les
montants sont calculés par application de pourcentages a la part de la contribution relative aux travaux.

Le montant de la « part travaux » intégre les frais généraux appliqués sur les achats de prestations externes ou
de fournitures.

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT

L’estimation de la contribution financiére a la charge du Demandeur du raccordement est détaillée dans les
Conditions Particulieres de la PTF.

L’estimation du co(t des ouvrages de raccordement résulte d’une étude de faisabilité effectuée par RTE.

Lors de I'établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, aprés les études de détail, un montant
ferme et définitif sous les mémes réserves que celles indiquées a I'Article 7-6.

Sous réserve des dispositions de I’Article 7-6 et sous réserve que le Demandeur du raccordement ne modifie pas
le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulieres de la PTF, le colt du raccordement ne peut
excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions Particulieres de la PTF et révisé sur la base de
I’évolution de I'index TP 12a*. RTE précise au Demandeur du raccordement la nature des évolutions du montant
estimé.

4 La révision sur la base de I'évolution de I'index TP 12a (index « Réseaux d'énergie et de communication ») se fait entre la date d’envoi de la PTF
et la date d’envoi de la Convention de Raccordement.
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Article 7-4 MODALITES DE PAIEMENT

Le Demandeur du raccordement s’acquitte du reglement de la contribution financiere selon I'échéancier de
paiement défini dans les Conditions Particuliéres de la PTF.

L’échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du
raccordement est au plus de 5 ans a compter de |'acceptation de la PTF.

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse 5 ans, I'échéancier de paiement standard
pourra étre adapté.

Versements Echéances Montant hors taxes

Contribution financiére relative aux Etudes

1°" acompte de A l'acceptation de la PTF 30 % du montant de la
paiement contribution financiere
« Etudes »

28me acompte de 9 mois apres l'acceptation de la 30 % du montant de la
paiement PTF contribution financiere
« Etudes »

Dernier paiement pour Al'issue de la réalisation des solde du montant définitif
la contribution études et avant I'envoi de la de la contribution financiére
financiére « Etudes » Convention de raccordement « Etudes »

Contribution financiéere relative aux Travaux

1%'acompte de A la signature des Conditions 30% du montant de la
paiement Particuliéres « Réalisation et contribution financiere
financement des ouvrages de « Travaux »

raccordement » de la Convention
de raccordement

2®me gcompte de 6 mois aprées le début des travaux 30% du montant de la

paiement de raccordement (si la durée des contribution financiére
travaux est supérieure a 6 mois) « Travaux »

Solde A I'achévement des travaux de 40% du montant de la
raccordement contribution financiére

« Travaux »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impots en vigueur a la date d’émission des factures.

A défaut de paiement aux échéances ci-dessus-décrites, les dispositions de I’Article 7-5 s’appliquent.

Le Demandeur du raccordement procéde au réglement du premier versement relatif aux frais d’études
concomitamment a I’envoi a RTE de la PTF datée et signée par ses soins, en utilisant la demande d’avance jointe
ala PTF.

Il peut effectuer son réglement par cheque a I'ordre de RTE ou par virement.

Le chéque, ou un justificatif du virement, est joint a la PTF signée par le Demandeur du raccordement.

Apres réception du réglement, RTE adresse au Demandeur du raccordement une facture d’avance sur laquelle
sera apposée la mention spéciale « acquittée ».
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RTE n’engage les démarches et les études nécessaires au raccordement de I'Installation qu’apres reglement de
cette avance.

Pour un paiement par virement de compte a compte, il doit étre effectué sur le compte bancaire de RTE :

SOCIETE GENERALE
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE
2 rue Réaumur 75002 PARIS
IBAN: FR76 30003 04170 00020122549
73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO

L'ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le Demandeur du
raccordement demande a sa banque d’indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ». En
cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’'un montant de 140 euros sont facturés au
Demandeur du raccordement.

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT

A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur réglement, les sommes dues sont majorées de plein
droit, et sans qu’il soit besoin d’'une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérét
appliqué par la Banque Centrale Européenne a son opération de refinancement la plus récente majoré de 10
points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC).
Elles sont calculées a partir de la date d’échéance jusqu’a la date de paiement effectif de la facture et ne peuvent
étre inférieures a un minimum de perception fixé a cent (100) euros hors taxes, augmenté de I'indemnité
forfaitaire de quarante (40) euros prévue a I'article L.441-6 du code de commerce.

Si le réglement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par I'échéancier de paiement :
- le Demandeur du raccordement regoit un courrier de relance de la part de RTE.

- Au plus tard un mois apreés la date d’échéance de réglement, RTE met en demeure le Demandeur du
raccordement par courrier recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois
semaines.

- Si apres mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est pas acquitté du réglement des
sommes dues aupres de RTE dans le délai imparti, RTE suspend l'instruction du raccordement et n’est
plus tenu de respecter le Délai de Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le Demandeur du
raccordement par courrier recommandé avec avis de réception que l'instruction du raccordement est
suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au reglement sous trois semaines
et lui rappelant les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l'instruction,
exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et pouvant conduire a la caducité de la
PTF si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois semaines).

- Si,alissue de cette mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est toujours pas acquitté du
réglement des sommes dues auprées de RTE, RTE considerera qu’il y a rupture unilatérale de la PTF de la
part du Demandeur du raccordement qui n’a pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF
sera réputée caduque, RTE mettra fin a I'instruction du raccordement et sortira le projet de la file
d’attente.

Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF

En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, diment justifié, conduisant a une augmentation de la
contribution financiére du Demandeur du raccordement telle qu’elle est prévue dans la PTF, le montant a la
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charge du Demandeur du raccordement pourra étre révisé le cas échéant au-dela du seuil de 15 % fixé a I’Article

7-3.

Il en sera ainsi dans les cas suivants :

modification des ouvrages a l'issue des études et des procédures administratives ou a la demande du
Demandeur du raccordement ;

modification des caractéristiques des ouvrages de raccordement en cours ou a l'issue des procédures
administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de pylénes plus onéreux, le
changement de tracé ;

modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la
réalisation des ouvrages ;

surco(t lié a la qualité des sols rencontrés (notamment suite a I’étude géotechnique : nécessité de pieux,
de fondations particulieres, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, ...) ;

surco(t lié aux prescriptions de I'administration en vue de la recherche ou suite a la découverte
d’éléments du patrimoine archéologique.

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES

Pour respecter I'engagement pris dans la PTF sur le Délai de Raccordement, et en raison des délais
d’approvisionnement de certains matériels, RTE peut étre obligé de passer une commande avant la signature
de la Convention de Raccordement. Dans ces conditions, RTE demande au Demandeur du raccordement de
s’engager envers lui a prendre en charge les co(ts correspondants en cas de renoncement ultérieur a son projet,
sans préjudice des obligations définies aux paragraphes précédents.

La forme de I'engagement financier est précisée dans les Conditions Particulieres de la PTF.

A défaut d’un tel engagement, RTE ne passe pas la commande de matériel et ne pourra étre tenu responsable
du dépassement du Délai de Raccordement lié au retard d’approvisionnement de ce matériel.
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CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF

La PTF annule et remplace toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au méme objet qui
auraient pu étre établis antérieurement a sa date de signature par RTE.

Elle engage RTE pendant une durée de 3 mois a compter de la date de réception par le Demandeur du
raccordement. Ce délai peut étre prorogé selon les conditions prévues dans la Procédure de Raccordement.

Si la PTF n’a pas été acceptée par le Demandeur du raccordement selon les dispositions prévues dans la
Procédure de Raccordement, la PTF est caduque de plein droit et n’engage plus RTE. Dans cette hypotheése, si le
Demandeur du raccordement souhaite de nouveau un raccordement, il doit adresser a RTE une nouvelle
demande qui fera I'objet d’'une nouvelle PTF.

En outre, conformément a la Procédure de Raccordement, lorsque RTE enregistre I'entrée en File d’attente d’'un
ou de plusieurs projets tiers ayant une incidence sur le projet du Demandeur du raccordement ou dans le cas de
I’entrée en vigueur d’un S3RENR remettant en cause la solution de raccordement, il en informe le Demandeur
du raccordement. Les conditions de raccordement décrites dans la PTF du Demandeur du raccordement
deviennent alors caduques. En pareil cas, RTE en informe le Demandeur du raccordement dans les meilleurs
délais, par courrier recommandé avec avis de réception, et lui adresse une nouvelle proposition de
raccordement.

Une fois signée par les deux parties, la PTF revét un caractére contractuel.

Article 8-2 DISPOSITIONS PARTICULIERES « FILE D’ATTENTE »

Les dispositions relatives a I'entrée et au maintien en file d’attente d’un projet de NID sont définies dans la
Procédure de Raccordement applicable au projet.

Avrticle 8-3 CONSEQUENCES DE LA DECISION DE DEROGATION SUR LA PTF

Conformément a la Procédure de Raccordement, si la décision de dérogation impose des évolutions des
dispositions de la PTF, un avenant a la PTF devra étre établi entre RTE et le Demandeur du raccordement pour
prendre en compte ces évolutions.

Article 8-4 MODIFICATIONS DU PROJET DE NID

Le Demandeur du raccordement peut, s'il le souhaite, modifier son projet une fois la PTF acceptée, dans le cadre
des dispositions de la Procédure de Raccordement. Dans ce cas, il en informe RTE dans les meilleurs délais.
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Article 8-5 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS

Dans le cas ou le projet de NID fait I'objet d’un recours contentieux, I'instruction du raccordement de la NID
peut étre suspendue dans les conditions prévues par la Procédure de Raccordement. Dans ce cas, un avenant a
la PTF est établi pour préciser les conditions de la suspension en termes notamment de révision du Délai de
Raccordement, de recalage des co(ts et de révision de I'échéancier de paiement. Dans le cadre de cet avenant,
le Demandeur du raccordement devra régler a RTE I'intégralité des prestations déja effectuées par ou pour le
compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs.

Article 8-6 RETRACTATION

Apres 'acceptation définitive de la PTF, le Demandeur du raccordement peut a tout moment renoncer au
raccordement de son projet par I’'envoi a RTE d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

En cas de rétractation, le Demandeur du raccordement doit régler I'intégralité des prestations effectuées par ou
pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le
montant des frais a couvrir ne peut pas étre inférieur a un montant forfaitaire de 30 k€ correspondant aux frais
de mobilisation des équipes de RTE pour engager 'instruction du raccordement.

Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déja versé au titre de la présente PTF, RTE
rembourse le solde entre ces deux montants au Demandeur du raccordement dans un délai de deux mois a
compter de la réception de la lettre de renonciation du Demandeur du raccordement.

Article 8-7 CESSION

Si le Demandeur du raccordement souhaite céder sa PTF a une autre société, le Demandeur du raccordement
devra solliciter au préalable I'accord de la CRE qui devra vérifier que les conditions de la cession sont compatibles
avec la demande de dérogation.

En cas de cession approuvée par la CRE, un avenant a la PTF sera alors conclu entre RTE, le Demandeur du
raccordement et la société cessionnaire.

Article 8-8 ASSURANCES

RTE et le Demandeur du raccordement souscrivent respectivement aupreés de compagnies d'assurances
notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir
du fait ou a 'occasion de I'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs
installations respectives.

Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Demandeur du raccordement se
transmettent une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, a la demande
de I'une des Parties, I'autre partie lui adresse, par tout moyen, I’attestation d'assurance correspondante, datant
de moins de 2 mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis.

Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de maniéere significative leur police.

Les Parties doivent posséder une garantie en matiére d’assurance couvrant :
- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions
d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ;
- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cing millions d’euros) par sinistre avec un
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros).
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Article 8-9 CONFIDENTIALITE

8-9-1 NATURE DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES

En application de 'article L 111-72 du code de I'énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature a
porter atteinte aux regles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la
liste et les conditions sont fixées par les articles R. 111-26 et suivants du Code de I'énergie.

Pour les informations non visées par ce décret, chaque partie détermine et en informe I'autre partie, par tout
moyen a sa convenance, les informations, de tout type et sur tout support, qu’elle considere comme
confidentielles.

8-9-2 CONTENU DE L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxieme alinéa de
I'article R. 111-27 du Code de I'énergie, le Demandeur du raccordement autorise RTE a communiquer a des tiers
(par exemple a une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter
pour le compte de RTE des études pour le raccordement...) ces informations confidentielles si cette
communication est nécessaire a I’exécution de la PTF.

Pour les informations confidentielles non visées par le décret précité, RTE et le Demandeur du raccordement
s’autorisent a communiquer a des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire
a I’exécution de la PTF.

RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent a ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles
dans les conditions ci-dessus, prennent les mémes engagements de confidentialité que ceux définis au présent
article. A ce titre, la partie destinataire d’'une information confidentielle s'engage a prendre, vis-a-vis de ses
salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer a
I'exécution de la PTF, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la
confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les
dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de I'archivage de
celles-ci.

Chaque partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, a I'autre partie toute violation ou présomption de
violation des obligations découlant du présent article.

Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’'une information
confidentielle :

- sila partie qui en est a I'origine apporte la preuve que cette information était déja accessible au public
ou a été recue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ;

- dans les cas visés par les articles R. 111-26 et suivants susvisés;

- dans le cadre de I'application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives
de construction des ouvrages de raccordement notamment) ;

- dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Demandeur du raccordement et RTE.

8-9-3 DUREE DE L’OBLIGATION DE CONFIDENTIALITE

RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent a respecter le présent engagement de confidentialité
pendant une durée de cing ans apres |'expiration de la Convention de Raccordement.
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Article 8-10 CONTESTATIONS

En cas de contestation relative a I'interprétation ou I'exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de
rechercher une solution amiable.

A cet effet, la partie demanderesse adresse a I'autre Partie une demande précisant :
- Laréférence de la PTF (titre et date de signature) ;
- L'objet de la contestation ;
- La proposition d’une rencontre en vue de régler a I'amiable le litige.

A défaut d’accord a I'issue d’un délai de 30 jours a compter de la réception de la demande susvisée, chaque
Partie peut saisir le Comité de Réglement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de

Régulation de I'Energie, conformément a l'article L 134-19 du code de I'énergie.

Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris.
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