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CHAPITRE 1 OBJET 

Les présentes Conditions Générales définissent les modalités de raccordement au Réseau Public de Transport 
d’électricité (RPT) pour une Installation de pProduction.  
 
Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulières sont publiées sur le site internet de RTE 
(www.rte-france.com). 
 
Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulières et dont la 
première lettre est en majuscule sont définis dans l’Article 2-2aArticle 2-2 des présentes Conditions Générales. 

CHAPITRE 2 GÉNÉRALITÉS 

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL  

 

La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation de pProduction comprend 
les pièces suivantes : 

- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur à la date d’envoi de la PTF, dont le Demandeur du 
raccordement reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes 
les dispositions ;. 

- les Conditions Particulières de la PTF. 
 
Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales. 

En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, est annexé à la Proposition Technique et 
Financière, le cContrat de mandat (CDM) pour la réalisation des Ttravaux des ouvrages dédiésMandataire de 
raccordement de l’Installation de pProduction par le Producteur (ou Mandataire) et ses annexes.  
 
En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le CDM, les clauses du CDM prévalent sur les dispositions 
de la PTF dans le cadre de l’application du mécanisme de l’article L. 342-2 du code de l’énergie. 
 
Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. 
 
Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même 
objet. 
 
La PTF s’inscrit par ailleurs : 

- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d’envoi 
de la PTF par RTE au Demandeur du raccordement  ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE 
à laquelle le Demandeur du raccordement  a souhaité adhérer dans le cadre d’un avenant à la PTF ; 

- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur à la date d’envoi de la PTF par RTE au Demandeur du 
raccordement  ; 

- et, le cas échéant, pour une Installation de pProduction en relevant, dans le cadre d’un Schéma Régional 
de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR). 
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Le Demandeur du raccordement  et RTE s’engagent à respecter, jusqu’à l’Accès au Réseau Définitif de 
l’Installation, les dispositions de la Procédure de Raccordement, applicable à l’Installation du Demandeur du 
raccordement . 

 

Article 2-2 DEFINITIONS 

 

Les définitions suivantes sont précisées à l’article 1.1 de la Documentation Technique de Référence de RTE relatif 
au cadre général du raccordement au RPTde la Documentation Technique de Référence de RTE. 
 

Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financière et dont la première lettre 
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou à défaut dans la 
Documentation Technique de Référence de RTE, ou à défaut ci-dessous : 
 
Accès au Réseau Définitif de l’Installation 
L’Accès au Réseau Définitif de l’Installation est acquis lorsque tous les contrôles et essais ont été réalisés 
conformément au Cahier des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque 
la Convention d’Exploitation et de Conduite est signée par les Parties. 
 
Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO) 
L’Approbation du Projet d’Ouvrage, régie par les article R. 323-25 et suivants du code de l’énergie, vise à assurer 
le respect de la réglementation technique (arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions 
techniques d’établissement des réseaux électriques), et notamment des règles de sécurité. La DREAL1 procède 
à l'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrêté préfectoral. 
 
CART 
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement  relatif à l’accès au RPT. 
 
Client 
Personne titulaire du présent contrat. 
 
Convention d’Exploitation et de Conduite  
Convention entre RTE et le Demandeur du raccordement  qui précise en particulier les règles nécessaires à 
l’exploitation de l’Installation en cohérence avec les règles d’exploitation du RPT. Cette Convention décrit tout 
d’abord les règles d’exploitation et de conduite de l’Installation durant la phase de réalisation des essais, puis à 
l’issue de ces derniers après conclusion d’un avenant, lors de l’Accès au Réseau Définitif de l’Installation. Le 
passage de l’un à l’autre est effectué par voie d’avenant. 
 

 
Convention de Raccordement 
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement  ayant pour objet de déterminer les conditions techniques 
et financières du raccordement de l’Installation au RPT. 
 
Demandeur du raccordement 
Producteur ou Utilisateur assurant les fonctions et obligations dévolues au Producteur au titre de la Pprocédure 
de traitement des demandes de Rraccordement accomplies pour l'ensemble des producteurs dont les 
installations sont raccordées en un point unique au réseau au sens de l’article R. 342-15-4 du code de l’énergie.  
 
Documentation Technique de Référence (ou DTR) 
Documentation technique de référence de RTE, mentionnée à l’aArticle 35 du cCahier des cCharges de 
concession du RPT. La DTR précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est 
publiée sur le site Internet de RTE (www.rte-france.com). 

                                                           
1 DRIEE en Ile de France. 
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La version applicable à une PTF est celle en vigueur à la date d’envoi de la PTF par RTE. 
 
Extension 
Périmètre comprenant l’ensemble des ouvrages du RPT à créer ou créés en remplacement d’ouvrages existants 
en vue du raccordement et pouvant donner lieu à une contribution financière du Demandeur du raccordement, 
au sens de l’article D.342-2 du code de l’énergie.  
 
Installation de pProduction ou Installation 
Une Installation de production d’électricité convertit de l’énergie primaire en énergie électrique et se 
compose d’une ou de plusieurs Uunités de production d’électricité synchrones installées sur un même site, 
exploitées par le Producteur ou d’un parc ou sous-ensemble d’un Pparc non synchrone de générateurs, installé sur 
un même site, exploité par le Producteur. L’Installation englobe tous les matériels et équipements qui n’entrent 
pas dans la concession du Réseau Public de TransportRPT.  
En cas de plusieurs installations raccordées derrière un point unique au Réseau Public de TransportRPT, 
l’Installation de production désigne l’ensemble des installations de production raccordées en un point unique de 
raccordement, conformément à l’article D. 342-15-3 du code de l’énergie. 

Installation de pProduction relevant d’un S3REnR 
Installation de production d’électricité à partir de source d’énergie renouvelable, raccordée au RPT dans le cadre 
d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), conformément au 
cCode de l’énergie (– articles L.342-1 et L.321-7,D. 321-10 et suivants à D. 342-22 et suivants) ou éventuellement 
relevant d’un volet géographique particulier tel que prévu par l’article D. 321-13 du même code de l’énergie. 
 
Mise à Disposition du Raccordement 
Acte par lequel RTE informe le Demandeur du raccordement  que les ouvrages constituant le raccordement sont 
construits et prêts à être connectés électriquement à l’Installation. Le Délai de Raccordement est le délai prévu 
dans la PTF pour la Mise à Disposition du Raccordement. 
La Mise à Disposition du Raccordement peut être échelonnée dans le temps. 
 
Mise en Service du Raccordement 
Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés à  
au poste du Demandeur du raccordement. La Convention d’Exploitation Conduite en Période d’Essais doit être 
signée entre le Demandeur du raccordement et RTE avant la Mise en Service du Raccordement. 
 
Ouvrages Dédiés 
Ensemble des ouvrages qui, au moment de la demande de raccordement, sont dédiés à la desserte de 
l’Installation de Production et ayant vocation à intégrer le RPT, c’est-à-dire ceux ayant vocation à permettre 
uniquement le transit des flux d’énergie de l’Installation visée. Il s’agit du périmètre maximal des ouvrages sur 
lesquels le Mandataire pourra intervenir sachant qu’il peut réduire ce périmètre avec l’accord du Mandant aux 
seuls Ouvrages Mandataire. 
 
Ouvrages Mandataire 
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie ayant 
vocation à intégrer le RPT.  
 
Ouvrages Propres (au sens de l’article D.342-22 du code de l’énergie)  
Les Ouvrages Propres sont les ouvrages destinés à assurer le raccordement d’une Installation de pProduction 
relevant d’un S3REnR aux ouvrages de ce S3REnR. Les Ouvrages Propres sont constitués par les ouvrages 
électriques nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de 
raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l’amont des bornes de sortie 
du disjoncteur équipant le point de raccordement du Demandeur du raccordement  au réseau public et à l’aval 
des ouvrages du S3REnR.  
 
Ouvrages RTE 
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Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie.  
 

 
Parc non synchrone de générateurs 
Générateur ou un ensemble de générateurs d'électricité qui est (sont) connecté(s) soit de façon non synchrone 
au réseau, soit par une interface d'électronique de puissance, et qui est (sont) en outre relié(s) par un seul Point 
de raccordement au Réseau Public de TransportRPT. 
 
 
Partie(s) 
Selon le contexte, RTE, le Demandeur du rRaccordement ou les deux. 
 
Point de Raccordement  
Le ou les Point(s) de Raccordement au RPT de l’Installation du Demandeur du raccordement coïncide(nt) avec 
les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l’Utilisateur et les ouvrages électriques du Réseau 
Public de TransportRPT. Le Point de Raccordement, pour l’application des règles en matière de raccordement, 
s’identifie au Point de Connexion de l’alimentation principale mentionné dans le CART. 
 
Procédure de Raccordement 
Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de pProduction d’électricité au  
Réseau Public de TransportRPT. Cette procédure fait l’objet d’une approbation par la Commission de régulation 
de l’énergie et est publiée sur le site Internet de RTE dans la Documentation Technique de Référence. 
 
Producteur  
Personne morale, titulaire de l’autorisation d’exploiter d’une Iinstallation de production d’électricité ou exploitant 
d’une Iinstallation de Pproduction réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du cCode de 
l’énergie.  

Puissance Installée de l’Installation de production (ou Pinstallée) 
La Puissance Installée (ou « Pinstallée » ) d’une l’Installation de production est définie comme la somme des 
puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant 
d’un même Point de Rraccordement au Réseau Public de TransportRPT. En cas de plusieurs installations de 
production raccordés en un point unique au réseau, la Puissance Installée  de l’Installation de production est la 
somme des puissances installées de chaque installation de production ainsi raccordée. 
 
Puissance maximale de l’Unité (ou Pmax Unité) :  
La Pmax (unité) est la puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une Uunité de 
production d’électricité, diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de 
cette Uunité de production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la Cconvention 
de Rraccordement. 
 
Puissance de Raccordement au Soutirage (ou Pracc Soutirage) 
Puissance active maximale pour laquelle l’Utilisateur du Réseau Public de TransportRPT demande que soit 
dimensionné son raccordement pour le sSoutirage. 
 
Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT 
Ensemble des ouvrages mentionnés à l’article L. 321-4 du Code de l’énergie et aux articles R. 321-1 à R. 321-6 
du Code de l’énergie pris pour son application. 
 
Puissance de Raccordement à l’Injection (ou Pracc Injection) 
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Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira 
l’Installation de pProduction au Point de Rraccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée2, 
les réserves de réglage primaire et secondaire fréquence/puissance de(s) Unité(s) de production, quand elles 
sont requises, étant utilisées à leurs limites constructives. 
 
Quote Part Unitaire (en €/MW) d’un S3REnR 
Quotient du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR par la capacité globale d’accueil du S3REnR, 
dont la valeur en €/MW est celle figurant dans le document approuvé par le Préfet de Rrégion.  

 
Réseau Public de Transport d’électricité (ou RPT) 
Ensemble des ouvrages mentionnés à l’article L.321-4 du code de l’énergie et aux articles R.321-1 à R.321-6 du 
code de l’énergie pris pour son application. 
 
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (ou S3REnR) 
Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de 
production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par les articles D. 321 à D. 342 
du code de l’énergie. En application de l’article D. 321-19 du même code, les S3REnR doivent être approuvés par 
le Ppréfet de Rrégion. 
RTE publie sur son site internet les S3REnR approuvés.  
 
Site Internet de RTE 
Site accessible à l’adresse www.rte-france.com.  
 
Travaux Mandataire  
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maîtrise d’ouvrage déléguée 
de RTE qui sont nécessaires à la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours à l’article L. 342-2 du 
code de l’énergie. 
 
Travaux RTE  
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires à la réalisation des Ouvrages RTE 
en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie. 
 
Unité de production d'électricité  

Unité de production synchrone ou Parc non synchrone de générateurs. 

Unité de production synchrone 

Ensemble indivisible d'équipements qui peut  produire de l'énergie électrique de telle sorte que la fréquence de la 
tension générée, la vitesse de rotation de l'alternateur et la fréquence de la tension du réseau sont égales dans un 
rapport constant, et donc au synchronisme. 

 

Utilisateur 
Utilisateur du Réseau Public de Transport  (RPT) ou d’un Réseau Public de Distribution (RPD), personne physique 
ou morale ou encore établissement d’une personne morale, alimentant directement ce réseau ou directement 
desservi par ce réseau. Les gestionnaires de  Réseaux Publics de Distribution qui soutirent sur le RPT pour les 
besoins de leurs clients finaux raccordés aux RPD, ne sont pas considérés comme des Utilisateurs. Les circuits 
d’interconnexion ne sont pas considérés comme des utilisateurs au sens du présent Contratde la PTF. 
  

                                                           
2 Pour les Iinstallations de Pproduction d’électricité à partir de sources d’énergies renouvelables intermittentes, l’expression « sans 
limitation de durée » doit être comprise comme « en régime établi », hors phénomènes transitoires de l’ordre de quelques secondes. 

http://www.rte-france.com/
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Les caractéristiques des ouvrages de raccordement, sont décrites dans les Conditions Particulières de la 
Proposition Ttechnique et Financière. 
 

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE 

 
Les ouvrages de raccordement font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété.  
 
Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions Particulières 
de la PTF.  
 

Type de circuit Limite de propriété 

Circuit(s) 
courants forts 

Pour les raccordements à deux disjoncteurs : 
La limite de propriété est située (le cas échéant :) aux chaînes d’ancrage 

de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du raccordement, 
ces chaînes faisant partie du RPT (le cas échéant :) aux bornes côté ligne 

du premier appareil du poste du Demandeur du raccordement, ces 
bornes restant sa propriété (le cas échéant :) aux bornes d’extrémité du 
câble dans le poste du Demandeur du raccordement , ces bornes ainsi 
que le parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du 

RPT. 

Pour les raccordements à un disjoncteur : 
La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, du 

(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du 
raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la charpente 

support du sectionneur et les tendues restent la propriété du 
Demandeur du raccordement. 

 
D’autres éléments du RPT sont connectés à une Installation de pProduction, dont les limites de propriété sont 
les suivantes : 
 

Type de circuit Limite de propriété 

Circuit courant 
issu des 

réducteurs de 
mesures 

La limite de propriété est située au niveau des bornes 
d’entrées du court circuiteur se trouvant à l’intérieur d’une 

armoire spécifique appartenant à RTE. 

Circuit tension 
issu des 

réducteurs de 
mesures 

La limite de propriété est située au niveau des borniers de 
raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire 

spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du 
RPT. 

Circuit de terre 
Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont 

reliés à la terre de l’Installation, la limite de propriété est 
située au niveau des connexions. 

Alimentation 230 
V alternatif 

La limite de propriété est située au niveau des borniers de 
raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire 

spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du 
RPT. La liaison d’alimentation fait partie de l’Installation. 

Alimentations 
48V continu 

La limite de propriété est située au niveau des borniers de 
raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire 
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spécifique appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du 
RPT. La liaison d’alimentation fait partie de l’Installation. 

 
 
Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systèmes de transmission des télésinformations 
sont les suivantes : 
 

Type de circuit Limite de propriété 

Lignes 
téléphoniques 

servant à la 
relève du 
comptage 

Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de 
l’Installation est située au niveau des borniers de 

raccordement se trouvant à l’intérieur de l’armoire du 
comptage appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du 

RPT. RTE sera titulaire des abonnements des liaisons. 

Autres systèmes 
de transmission 

Le Demandeur du raccordement  est propriétaire des 
éléments du système de transmission de téléinformations 

situés dans l’enceinte de son site. Les liaisons de transmission 
(ligne téléphonique ou fibre optique) relèvent de la 

responsabilité de RTE. La limite de propriété se situe en aval 
du modem. 

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L’INSTALLATION DE 

PPRODUCTION 

 

L’ensemble des prescriptions contenues dans le rRèglement n°2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 
établissant un code de réseau sur les exigences applicables au raccordement au réseau des installations de 
production d'’électricité ; dans les textes réglementaires (articles D. 342-5 à D. 342-17 du cCode de l’énergie  ; 
dans l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de fonctionnement pour le 
raccordement aux réseaux d’électricité et dans l’; arrêté du 6 juillet 2010 précisant les modalités du contrôle des 
performances des installations de production raccordées aux réseaux publics d'électricité en moyenne tension 
(HTA) et en haute tension (HTB) ; sont applicables à une Installation de pProduction pour son raccordement au 
RPT.  
 
Les exigences de RTE contenues dans la Documentation Technique de Référence et applicables à une Installation 
de pProduction, sont précisées dans les cahiers des charges annexés aux cConditions pParticulières  
« Caractéristiques et performances de l’Installation » de la Convention de Raccordement.  
 

- Dans un délai de trois (3) mois après l’acceptation de la PTF, RTE transmet au Demandeur du 
raccordement  un projet de cCahier des charges des capacités constructives (conforme aux cahiers des 
charges types publiés dans la DTR – article 8.3), sous réserve que le Demandeur du raccordement ait 
transmis à RTE l’ensemble des données nécessaires à son établissement. 

 

- Dans un délai de six (6) mois après l’acceptation de la PTF, RTE adresse au Demandeur du raccordement  
par courrier recommandé avec avis de réception les « Conditions Générales » de la Convention de 
Raccordement, les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances de l’Installation » et les 
cahiers des charges techniques les accompagnant :  

o  « Système de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement de 
l’Installation » ; 

o « Cahier des charges des capacités constructives de l’Unité ou des Unités de production » ; 

o « Cahier des charges pour l’installation des équipements de comptage des énergies de 
l’Installation » ; 
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o  

o  « Cahier des charges des équipements de téléconduite de l’Installation ». 
 

- Le Demandeur du raccordement dispose d’un délai standard de trois (3) mois à compter de leur 
réception pour accepter l’ensemble de ces pièces, en en retournant un exemplaire signé à RTE. 

 
LCe délai de six ( 6) mois peut être revu avec l’accord du Demandeur du raccordement. 
 
Le dépôt de la demande d’APO par RTE est subordonné à la signature par le Demandeur du raccordement  de 
ces éléments. 

  

Article 3-3 TENUE A L’INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT 

 
Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) d’une Installation de pProduction, le(s) plus proche(s) 
électriquement de la limite de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit des ouvrages du Demandeur du 
raccordement, devront être adaptés à l’intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par 
l’Installation de pProduction. 
 
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur 
normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l’Installation. 
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particulières de la PTF. 
 

Article 3-4 COMPTAGE  

 

 Installations propriété de RTE 

 
Sauf demande explicite du Demandeur du raccordement, les dispositifs de comptage télérelevables des énergies 
active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont 
approvisionnés et installés par RTE, à ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des 
dispositifs de comptage, il procède au renouvellement et à l’entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le 
Demandeur du raccordement acquitte une redevance dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART. 
 
RTE procède dans tous les cas à la relève et au contrôle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le 
Demandeur du raccordement acquitte une redevance de relève et de contrôle, dont le montant est précisé dans 
le CART.  
 

 Installations propriété du Demandeur 

 
Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les câbles sous 
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les câbles d’alimentation 
230V jusqu’aux borniers de l’armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans 
l’armoire de comptage sont réalisées par le Demandeur du raccordement  conformément au cahier des charges 
des équipements de comptage, à ses frais, et restent sa propriété. 
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Article 3-5 RENVOI DE TENSION 

 

Lorsque l’Installation est raccordée sur des ouvrages participant à un dispositif de reconstitution du réseau en 
cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le 
cCahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), le Demandeur du raccordement  s’engage à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la bonne exécution des essais des renvois de tension, conformément aux 
modalités qui seront définies dans le CART. 

CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Article 4-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

 

RTE étudie la solution de raccordement de l’Installation de pProduction, sur la base des éléments transmis par 
le Demandeur du raccordement, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.  

 
Pour une Installation de pProduction, ne relevant pas d’un S3REnR, la solution de raccordement décrite dans la 
PTF : 
 

o détaille les ouvrages d’Extension3 dont la réalisation est nécessaire au raccordement de l’Installation de 
pProduction ; 

-  

- précise s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du RPTéseau Public de Transport, en 
dehors de l’Extension. 

 
Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, la solution de raccordement décrite dans la PTF : 
 

 détaille les Ouvrages Propres ; 
-  

- précise s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages dans le cadre du S3REnR, pour rendre 
disponible la capacité réservée utile au raccordement de l’Installation de pProduction. 

 
En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, la solution de raccordement décrite dans la PTF 
précise :  
 

 les Ouvrages RTE ; 
-  

- les Ouvrages Mandataire et renvoie au Contrat de Mmandat (CDM) pour la réalisation des Ttravaux des 
Ouvrages Dédiés de Raccordement par le Mandataire de l’Installation de Production. 

 

Article 4-2 RESEAU D’EEVACUATION  

 
Conformément au cCahier des charges de concession du RPT, le réseau d’évacuation de l’Installation de 
production est constitué des ouvrages du RPTéseau Public de Transport  indispensables à l’évacuation de la 
Puissance de Raccordement à l’Injection de l’Installation de pProduction, jusqu’au(x) premier(s) point (s) du 
réseau permettant d’assurer, en cas de défaut d’un ouvrage, l’évacuation par un autre ouvrage.  
 

                                                           
3 Au sens des articles D.342-1 et D.342-2 du code de l’énergie relatif à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension 
des raccordements aux réseaux publics d’électricité. 
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Les Conditions Particulières de la PTF décrivent les ouvrages constituant le réseau d’évacuation conformément 
aux dispositions de la DTR4. Le cas échéant, le Demandeur du raccordement peut demander une évolution de la 
consistance de son raccordement, à sa charge, afin de réduire l’étendue de son réseau d’évacuation. 
 

Article 4-3 DESCRIPTION DES LLIMITATIONS D’IINJECTION DE L’INSTALLATION DE 

PRODUCTION  

 
En application de l’aArticle 17 chapitre V « Qualité de l’électricité » du cCahier des charges de concession du 
RPT, sauf cas de situation d’exploitation perturbée mentionnée à l’aArticle 19 du même chapitre dudit cahier 
des charges, RTE dédommage le Demandeur du raccordement  en fonction du préjudice subi du fait de 
l’interruption ou de la restriction de l’évacuation causée par une indisponibilité fortuite d’ouvrages du RPT à 
l’amont du réseau d’évacuation de l’Installation de pProduction. 
 
Toutefois, la mise en service de l’Installation de production peut être associée à des limitations à l’injection dans 
les deux cas suivants :  
 

o- lorsque la mise en service de l’Installation de pProduction intervient avant l’achèvement complet des 
travaux de création ou de renforcement d’ouvrages du RPT décrits dans la solution de raccordement 
conformément à l’Article 4-1Article 4-1Article 4-1 ; ou  

o- ou lorsque la solution de raccordement est associée à des mécanismes pérennes visant à limiter de façon 
non continue la puissance injectée par l’Installation de pProduction.  

 
Les limitations peuvent être de type curatif ou de type préventif. Elles peuvent être de nature temporaire ou 
pérenne. Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulières. 
 

 Typologie des limitations 

 

Des limitations d’injection interviennent lorsque l’injection de la Puissance de Raccordement de l’Installation de 
pProduction induit des contraintes de transit sur le RPT qui doivent être maîtrisées pour garantir la sûreté de 
fonctionnement du réseau. 
 
Les limitations d’injection peuvent être de deux types : 
 
 

- des limitations de type curatif : si les contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT peuvent être 
maîtrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s) 
automatique(s), dans un délai imparti, compatible avec les exigences de sûreté de fonctionnement du 
réseau.  

 

- des limitations de type préventif : s’il n’est pas possible pour RTE de maîtriser dans un délai imparti les 
contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT, ni par un nombre limité d’actions manuelles, ni par le 
fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif en 
limitant au préalable l’injection de l’Installation de pProduction afin de se prémunir contre l’ensemble 
des incidents possibles.  

 

 Limitations temporaires à l’injection 

 

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement de l’Installations de Pproduction exige des 
travaux sur le RPT, l’es Installation de production peuvent être mises en service, sous certaines conditions de 

                                                           
4 Article 2.3 de la DTR « Méthode d’identification des limites du réseau d’évacuation ». 
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limitation des Installations, avant l’achèvement de ces travaux.  Les caractéristiques de ces limitations sont le 
cas échéant précisées dans les Conditions Particulières de la PTF.  

 
Par ailleurs, ces limitations temporaires peuvent être de type curatif et/ou de type préventif. Les Conditions 
Particulières précisent le cas échéant le caractère préventif et/ou curatif des limitations temporaires. Ces 
limitations n’ouvrent droit à aucune indemnité de la part de RTE. 
 

 

a. EÉvaluation des limitations de type curatif 
 
L’évaluation porte sur la durée de risque que des limitations curatives soient imposées à l’Installation et sur le 
volume de limitations en MW. Pendant la durée de risque, la limitation n’a lieu que si un incident réseau implique 
certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés par l’injection de l’Installation.  
 
Les Conditions Particulières de la PTF précisent : 

- La durée de risque sur une période glissante de cinq (5) ans, à compter de la date de premier couplage de 
l’Installation, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ; 

- Le volume en MW des limitations ; 

- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes nécessitant de limiter 
l’Installation ; 

- AÀ titre informatif, les taux de défaillance des ouvrages perturbants et leur durée moyenne 
d’indisponibilité. 

 
Les Conditions Particulières précisent, à titre indicatif, une évaluation en espérance de la durée des limitations 
sur une période glissante de cinq (5) ans. 
 
Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans un temps 
maximal qui est précisé dans les Conditions Particulières de la PTF.  

 
b. EÉvaluation des limitations de type préventif 

 
L’évaluation porte sur une durée maximale de mise en œuvre de limitations préventives et sur le volume des 
limitations en MW. Ce type de limitations intervient notamment quand aucun schéma ne garantit l’exploitation 
sûre du système.  
 
Les Conditions Particulières précisent : 

- La durée estimée des limitations préventives sur une période glissante de cinq (5) ans, à compter de la 
date de premier couplage de l’Installation, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation 
du réseau ; 

- Le volume en MW des limitations ; 

- Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes, et qui sont à l’origine des 
mesures préventives de limitation. 

L’installation d’un automate local pourra être envisagée si elle permet de convertir des limitations préventives 
en risque de limitations curatives. La mise en œuvre de cet automate est précisée dans les Conditions 
Particulières de la PTF. 

 
c. Durée d’application de limitations à l’Installation de pProduction 

 
RTE précise, dans les Conditions Particulières de la PTF, la date limite jusqu’à laquelle les limitations temporaires 
pourront s’appliquer à l’Installation de Pproduction sans indemnités.  



 

15  

 

 
La date limite correspond à la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages créés et/ou du renforcement 
du RPT. Elle est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact 
sur la réalisation des ouvrages créés et/ou du renforcement du RPT, notamment dans les situations énumérées 
ci-après : 

- modification des ouvrages à créer ou à renforcer à l’issue des procédures administratives ; 

- retard dans l’obtention des autorisations administratives et amiables ; 

- recours contentieux et oppositions à travaux ; 

- modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une 
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ; 

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les 
retards de paiement ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation 
des études techniques de l’avant projet détaillé ; 

- intempéries telles que définies à l’article L. 5424-86 du code du travail ; 

- prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine 
archéologique. 

 
Jusqu’à la date limite ainsi définie, le Demandeur de raccordement, en acceptant des limitations temporaires 
d’injection définies dans les Conditions Particulières de la PTF, s’engage à mettre en œuvre ces limitations 
temporaires d’injection, sans indemnités. Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus, àA compter de la 
date limite ainsi définie, le Demandeur du raccordement est indemnisé selon les modalités définies dans le 
Contrat d’accès au réseau.CART. 
 

  Limitations pérennes à l’injection à l’initiative de RTE 

 
Pour le raccordement d’une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, les Conditions Particulières de la PTF 
prévoient la possibilité de recourir à des mécanismes pérennes, à l’initiative de RTE, visant à limiter de façon non 
continue la puissance injectée par l’Installation de pProduction raccordée au RPT. Ces limitations peuvent être 
traitées de façon curative et/ou préventive. Elles sont mises en œuvre en cas de contraintes sur le réseau, à l’amont 
du réseau d’évacuation, présentes à la Mmise à Ddisposition du Rraccordement ou qui pourront apparaître au cours 
de l’exploitation de l’Installation. 

Ces limitations ouvrent droit à indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART. 
 

CHAPITRE 5 RÉEALISATION DU RACCORDEMENT 

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT 

 

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages sont 
réalisés selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. 
 

Article 5-2 DELAI DE RACCORDEMENT  

 

RTE indique dans les Cconditions Pparticulières de la PTF un planning indicatif des principales étapes de 
l’instruction du raccordement. 
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Le Délai de Raccordement de l’Installation de pProduction est précisé dans les Conditions Particulières de la PTF 
et prend en compte les contraintes définies ci-après. 
 
En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le Délai de Raccordement de l’Installation de 
pProduction correspond au délai de réalisation des Ouvrages RTE. 
 

 Pour une Installation de pProduction ne relevant pas d’un S3REnR 

 
Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation de l’Extension et le cas échéant, si la solution de 
raccordement retenue impose un renforcement préalable du RPT, du délai de réalisation de ce renforcement. 
 

 Pour une Installation de Production relevant d’un S3REnR 

 
Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation des Ouvrages Propres et du délai de réalisation des 
créations et/ou renforcements prévus au S3REnR. 
 
Si Lorsque l’Iinstallation est raccordée sur un poste existant : 

 

- si la capacité réservée aux EnR disponible est inférieure à la Pracc Injection de l’Installation mais permet 
son raccordement, moyennant des limitations temporaires de l’injection dans les conditions définies dans 
la DTR : sous réserve des dispositions de l’aArticle 5-2-45-2-45-2-4 , RTE s’engage sur un Délai de 
Raccordement, calé sur le délai de réalisation des Ouvrages Propres, et s’engage sur la date de disponibilité 
de la capacité supplémentaire permettant de satisfaire la Pracc Injection.  

 

- si la capacité réservée aux EnR disponible est nulle ou ne permet pas le raccordement de l’Installation : 
sous réserve des dispositions de l’aArticle 5-2-45-2-45-2-4, RTE s’engage sur un Délai de Raccordement qui 
tient compte du délai de réalisation des Ouvrages Propres et s’engage sur la date de disponibilité de la 
capacité permettant de satisfaire la Pracc Injection. 

 

 Non respect du Délai de Raccordement 

 
a. Pour une Installation de pProduction non EnR 

 
En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de l’aArticle 5-2-4, RTE verse 
au Demandeur du raccordement, à titre de dommages et intérêts, une indemnité libératoire égale, par semaine 
de retard, à 0,2 % du montant relatif aux ouvrages de raccordement indiqué dans la PTF. L’indemnité totale est 
plafonnée à 10 % de ce montant.  

 

b. Pour une Installation de pProduction EnR telle que définie à l’article L.211-2 du ccCode de 
l’Eénergie 

 
En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de l’aArticle 5-2-4, RTE verse 
au Demandeur du raccordement, à titre de dommages et intérêts, une indemnité5 égale, par semaine de retard : 

- pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2)  : à 0,25 % du coût du 
raccordement supporté par le Demandeur du raccordement  ; 

                                                           
5 Indemnités au sens des articles R. 342-4-7 et R. 342-4-8 du cCode de l’énergie. 
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- pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1) : , à 0,35 % du coût du raccordement supporté 
par le Demandeur du raccordement . 

Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, l’indemnité est calculée sur le montant du 
raccordement, hors quote-part. 
 

 Réserves sur le Ddélai de Raccordement 

 
RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans le cas d’événements 
indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement de 
l’Installation : ouvrages de l’Extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au 
raccordement ainsi que les Ouvrages RTE en cas de mise en œuvre de l’article L.342-2 du code de l’énergie.  
 
Il s’agit des situations énumérées ci-après : 

- modification des ouvrages à l’initiative exclusive du Demandeur du raccordement ; 

- recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie par le Demandeur du raccordement  après l’acceptation de 
la PTF initiale ;  

- retard dans l’obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en servitudes et 
le cas échéant, dans l’obtention d’un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE a fait preuve de 
toute la diligence nécessaire ;. 

- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente PTF, imposant des contraintes 
supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages ; 

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les retards 
de paiement ayant entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies à l’article 4-6 ou les 
retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études techniques de 
l’avant-projet détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le Demandeur du 
raccordement ;  

- intempéries telles que définies à l’article L. 5424-86 du code du travail ; 

- prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine 
archéologique ; 

- cas de force majeure ; 

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de la 
Convention de Raccordement, les réserves suivantes devront également être intégrées dans ladite convention : 

- retard dans l’obtention des dernières autorisations administratives dans la mesure où RTE a fait preuve de 
toute la diligence nécessaire ; 

- recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation des travaux ; 

- modification des ouvrages à l’issue des procédures administratives. 
 
RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le 
Demandeur du raccordement de tout risque de retard. 

En cas d’une levée de réserve ayant des conséquences sur le Délai de Raccordement, RTE et le Demandeur du 
raccordement détermine en commun les modalités selon lesquelles la PTF pourra être poursuivie. Si la date de 
Mmise à Ddisposition du Rraccordement ainsi définie impose le recours à des commandes anticipées de 
matériels, un avenant à la PTF est conclu selon les modalités définies à l’aArticle 7.7.  
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Article 5-3 CONVENTION DE RACCORDEMENT 

 

RTE propose au Demandeur du raccordement  une Convention de Raccordement dès lors que RTE est en mesure 
d’établir la consistance et le montant ferme et définitif du raccordement6. Cette La Convention de Raccordement 
est, en principe, adressée au Demandeur du raccordement  au moins trois (3) mois avant la date de démarrage 
des travaux, qui laquelle est précisée en même temps que l’envoi de la Convention de Raccordement. 
 
Si le Demandeur du raccordement n’a pas accepté la Convention de Raccordement au plus tard quinze (15) jours 
calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux. 
Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le Demandeur du raccordement , à l’issue du délai de 
trois (3) mois à compter de sa date de réception, et après avoir été mis en demeure de l’accepter conformément 
aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de Rraccordement est considérée 
comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d’Aattente et RTE met fin au traitement de la demande de 
raccordement. Le Demandeur du raccordement  est immédiatement redevable de l’intégralité des prestations 
et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE. 
 
Dès sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la PTF. 

 
Après acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur du raccordement, RTE engage la 
réalisation des travaux de raccordement. 
 

CHAPITRE 6 RÉEALISATION DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION 

Les ouvrages situés dans l’Installation de pProduction sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du 
Demandeur du raccordement  et restent sa propriété, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix 
techniques et la construction des ouvrages situés dans l’Installation de pProduction. Le Demandeur du 
raccordement  fait son affaire des autorisations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages. 
 
Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du RPT, que pour assurer la sécurité du 
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées à l’article 3-.2 et être établis en conformité avec les 
règlements et les règles de l’art. RTE ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives 
aux choix techniques et à la mise en œuvre des équipements de l’Installation. 
 
Les plans et spécifications du matériel du poste électrique du Demandeur du raccordement  sont communiqués 
à RTE, pour information, avant tout commencement d’exécution. 
 
Le Demandeur du raccordement réserve dans son poste les emplacements nécessaires à l’accueil des 
installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres, …). 
 

                                                           
6 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu l’Approbation du Projet d’Ouvrage pour les ouvrages de 
raccordement et des prix fermes pour les principaux lots entrant dans la formation du coût de réalisation du raccordement. 
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIEÈRES 

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT 

 

 Versement d’une somme forfaitaire à la remise de la demande de la PTF 

 

En application des dispositions de l’article 4 de la procédure de raccordement : 

 Le Demandeur procède au versement d’une somme forfaitaire de façon concomitante à l’envoi de sa 
demande de PTF. Le montant de la somme forfaitaire est de 50 400€ TTC au XX/XX/2023. Le Demandeur 
joint une attestation de virement à sa demande de PTF7. 

 Cette somme forfaitaire est déduite du premier acompte de la « phase études » (cf. article 7.2.1 ci-après) 
en cas d’acceptation et de signature de la PTF par le Demandeur,. A défaut d’acceptation et de signature 
de la PTF par le Demandeur, RTE ne procède pas au remboursement de cette somme forfaitaire au 
Demandeur. 

 Installation de pProduction ne relevant pas d’un S3REnR 

 
La contribution financière du Demandeur du raccordement  est établie selon les principes définis par les articles 
D. 342-1 et D. 342-2 du cCode de l’énergie, relatifs à la consistance des ouvrages de branchement et d’Eextension 
des raccordements aux réseaux publics d’électricité. 
 
Le montant correspondant est détaillé dans les Conditions Particulières de la PTF. 
 

 Installation de pProduction relevant d’un S3REnR 

 
La contribution financière du Demandeur du raccordement  est établie selon les principes définis à l’article 
D.  342-22 du cCode de l’énergie. En application de cet article, le Demandeur du raccordement  est redevable : 

- dDu coût des Ouvrages Propres destinés à assurer le raccordement de son Installation de pProduction aux 
ouvrages du S3REnR ; 

- dD’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR : cette quote-part est égale au 
produit de la puissance à raccorder de l'’Installation de pProduction par la Qquote-Ppart Uunitaire du 
schéma ou du volet géographique particulier définie à l'’article D. 342-22-1 du cCode de l’énergie. La 
Qquote-Ppart Uunitaire du schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du 
coût des investissements défini au 4° de l'article D. 321-15 de ce même code, par la capacité d’'accueil 
globale du schéma ou la capacité d’'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article. 
Lorsqu’ils font l’objet d’une adaptation ou d’une révision, la capacité d’accueil ou le coût des 
investissements pris en compte dans le calcul de la nouvelle quote-part sont corrigés selon l’article D. 342-
22-1 du cCode de l’énergie. 

 
Les coûts ci-dessus sont détaillés dans les Conditions Particulières de la PTF. 
 

 Recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie  

 

                                                           
7La PTF sans création d’actifs et la Proposition de Raccordement Poste RTE à créer (PRPRaC) ne sont dans tous les cas pas soumises à ce versement 
forfaitaire. Si la proposition remise au Demandeur est une PTF sans création d’actifs ou PRPRaC susvisée, RTE procède au remboursement de ce 
montant par virement, aux coordonnées bancaires dont les références auront été préalablement fournies par le Demandeur.   
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En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, la contribution financière du  Demandeur du 
raccordement est composée : 

- pour l’ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment les études 
d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses 
et l’élaboration des dossiers administratifs ;  

- pour les Ouvrages RTE : d’une part études complétée, des consultations et passation des commandes de 
travaux et matériels, ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et 
équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des 
ouvrages, l’ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service ; 

- pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant 
visant à l’exécution du « Contrat de mandat »CDM pour la réalisation des Ttravaux des Ouvrages 
Mandataire pour le raccordement de l’Installation de pProduction. 

 

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

 

 Part de la contribution relative à la phase études 

 
La « phase études » est établie à la date d’envoi de la PTF et comprend : 

- Une estimation des études sous-traitées : 

-o Elles comprennent notamment et le cas échéant, les études d’impact et de concertation, les études 
topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des dossiers 
administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels. 

-o Sauf mention explicite dans les Conditions Particulières de la PTF, les études ne comprennent pas les 
coûts d’un éventuel débat public, ni ceux d’une éventuelle concertation demandée à RTE par la 
Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient l’objet d’un avenant à la PTF en cas de décision 
en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public. 

-o Un coefficient des peines et soins est appliqué au montant des études sous-traitées. 

- Une estimation des frais d’ingénierie interne RTE pour les études. 
 
Le coût définitif des études est actualisé à la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions 
des hypothèses prises en compte lors de l’établissement de la PTF, notamment la consistance de l’ouvrage de 
raccordement. 
 

Le solde de la « phase études » doit être réglé avant la signature conclusion de la Convention de Raccordement 
par les Parties. 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 7-.6  et sous réserve que le Demandeur du raccordement  ne modifie 
pas le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulières de la PTF , le montant de la contribution 
financière relative à la phase études ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions 
Particulières de la PTF et révisé sur la base de l’évolution de l’index TP 12a8. RTE précise au Demandeur du 
raccordement la nature des évolutions du montant estimé. 
 

 Part de la contribution relative à la phase réalisation 

 

                                                           
8 La révision sur la base de l’évolution de l’index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre 
la date d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement. 
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La « phase réalisation » comprend : 

- Une estimation des travaux sous-traités : fourniture des matériels et équipements nécessaires, 
coordination sécurité en phase travaux, travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages. Un 
coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des travaux sous-traités ; 

- Une estimation des coûts de l’ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les activités de 
contrôle, de réception et de mise en service. 

 

Sous réserve des dispositions de l’article 7-.6 et sous réserve que le Demandeur du raccordement  ne modifie 
pas le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulières de la PTF, le montant de la contribution 
financière relative à la phase réalisation ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions 
Particulières de la PTF et révisé sur la base de l’évolution de l’index TP 12a9. RTE précise au Demandeur du 
raccordement  la nature des évolutions du montant estimé. 

 

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU 

RACCORDEMENT  

 

L’estimation de la contribution financière à la charge du Demandeur du raccordement est détaillée dans les 
Conditions Particulières de la PTF.  
 

Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, cette estimation est complétée par le montant de 
la quote-part applicable au poste où se raccorde l’Installation de pProduction. 
 
 
Lors de l’établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, après les études de détail, un montant 
ferme et définitif sous les mêmes réserves que celles indiquées à l’article 7-.6. 
 

Article 7-4 MODALITES DE PAIEMENT 

 
Le Demandeur du raccordement s’acquitte du règlement de la contribution financière conformément à la 
Procédure de Raccordement et selon l’échéancier de paiement défini dans les Conditions Particulières de la PTF.  

L’échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du 
raccordement est au plus de cinq (5) ans à compter de l’acceptation de la PTF. 

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse cinq (5) ans, l’échéancier standard pourra être 
adapté.  
 

Versements Echéances 
Montant hors 

taxes 

Contribution financière relative à la phase études 

1er acompte de 
paiement 

ÀA l’acceptation de la PTF par le 
Demandeur du raccordement 

30 % du montant 
estimatif de la 

contribution financière 
« Phase études » 

2ndème acompte de 
paiement 

9 mois après l’acceptation de la 
PTF par le Demandeur du 

raccordement 

30 % du montant 
estimatif de la 

contribution financière 
« Phase études » 

                                                           
9 La révision sur la base de l’évolution de l’index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre 
la date d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement. 
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Dernier 
paiementSolde pour la 
contribution financière 

relative à la « Phase 
éEtudes » 

ÀA l’issue de la réalisation des 
études 

solde du montant 
définitif de la 

contribution financière 
« Phase études » 

Contribution financière relative à la phase réalisation 

1eracompte de 
paiement 

ÀA l’acceptation de la Convention 
de Rraccordement par le 

Demandeur du raccordement 

30% du montant de la 
contribution financière 

« Phase réalisation » 

2ndième acompte de 
paiement 

6 mois après le début des travaux 
de raccordement (si la durée des 
travaux est supérieure à 6 mois) 

30% du montant de la 
contribution financière 

« Phase réalisation » 

Solde pour la 
contribution financière 

relative à la « Phase 
réalisation » 

AÀ la date d’’achèvement des 
travaux de raccordement 

40% du montant de la 
contribution financière 

« Phase réalisation » 

 
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures. 
 
De plus, pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, le Demandeur du raccordement  s’acquitte 
du règlement de la quote-part selon l’échéancier de paiement défini comme suit dans les Conditions 
Particulières de la PTF.  
 
La quote part est facturée en trois échéances selon la formule suivante : 
 

Versements Echéances Montant hors taxes 

1er échéance de 
paiement de la quote-

part 
Sans objet si déjà 

versée à l’acceptation 
de la Proposition 
d’Entrée en File 

d’Attente (PEFA)d’une 
proposition Poste RTE 

à créer 

ÀA l’acceptation de la PTF par 
le Demandeur du 

raccordement 
 

10 % x Puissance installée 
(MW) x Quote Part 

Unitaire x coefficient de 
révision 10 

2ème échéance de 
paiement de la quote-

part 

ÀA l’acceptation de la 
Convention de Rraccordement 

par le Demandeur du 
raccordement 

30 % x Puissance installée 
(MW)  x Quote Part 

Unitaire x coefficient de 
révision 

3ième échéance de 
paiement de la quote-

part 

ÀA la date d’Aachèvement des 
travaux de raccordement 

60 % x Puissance installée 
(MW) x Quote Part 

Unitaire x coefficient de 
révision 

 
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures. 
 
ÀA défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de l’Article 7-5aArticle 7-5 
s’appliquent. 

                                                           
10 Ce coefficient est égal à l’évolution de l’indice TP12 entre « septembre de l’année N-1 de facturation » et « septembre précédant 
le mois d’approbation du schéma ». 
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Le Demandeur du raccordement  procède au règlement des premiers versements relatifs aux frais d’études, et 
à la quote-part pour une installation EnR si ce projet n’a pas fait l’objet d’une PEFAproposition de raccordement 
Poste RTE à créer, concomitamment à l’envoi à RTE de la PTF datée et signée par ses soins, en utilisant les 
demandes d’avance jointes à la PTF.  
 
Il peut effectuer son règlement par chèque à l’ordre de RTE ou par virement. 
 
Le chèque, ou un justificatif du virement, est joint à la PTF signée par le Demandeur du raccordement. 
 
Après réception du règlement, RTE adresse au Demandeur du raccordement  une facture d’avance sur laquelle 
sera apposée la mention spéciale « acquittée ». 
 
RTE n’engage les démarches et les études nécessaires au raccordement de l’Installation qu’après règlement de 
cette avance. 
 
Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE : 
 

SOCIETE GENERALE  
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE 

2 rue Réaumur 75002 PARIS 
 IBAN: FR76 30003 04170 00020122549 

73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO 
 
L’ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le Demandeur du 
raccordement  demande à sa banque d’indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ». 
En cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’un montant de 140 euros sont facturés au 
Demandeur du raccordement. 

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT 

 
ÀA défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de 
plein droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt 
appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 
points de pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC hors 
minoration). Elles sont calculées à partir de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture.  
 
ÀA ces pénalités s’ajoute, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire 
pour frais de recouvrement dont le montant s’élève à quarante (40) euros hors taxes conformément à l’article 
D. 441-5 du code de commerce. En outre, conformément à article L. 441-6 précité, une indemnité 
complémentaire peut être demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au 
montant de cette indemnité forfaitaire. 
 
Si le règlement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par l’échéancier de paiement : 

- le Demandeur du raccordement reçoit un courrier de relance de la part de RTE. 

- Au plus tard un un (1) mois après la date d’échéance de règlement, RTE met en demeure le Demandeur 
du raccordement par courrier recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois (3) 
semaines. 

- Si après mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est pas acquitté du règlement des sommes 
dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE suspend l’instruction du raccordement et n’est plus tenu de 
respecter le Délai de Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le Demandeur du raccordement par 
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courrier recommandé avec avis de réception que l’instruction du raccordement est suspendue et lui 
adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois (3) semaines et lui rappelant 
les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l’instruction du raccordement, 
exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et pouvant conduire à la caducité de la PTF 
si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois (3) semaines). 

- Si, à l’issue de cette mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est toujours pas acquitté du 
règlement des sommes dues auprès de RTE, RTE considèrera qu’il y a rupture unilatérale de la PTF de la 
part du Demandeur du raccordement qui n’a pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF sera 
réputée caduque, RTE mettra fin à l’instruction du raccordement et sortira le dossier projet de la Ffile 
d’Aattente. 

 

Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF 

 
En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, dûment justifié, conduisant à une augmentation de la 
contribution financière du Demandeur du raccordement telle qu’elle est prévue dans la PTF, le montant à la 
charge du Demandeur du raccordement pourra être révisé le cas échéant au-delà du seuil de 15 % 
conformément aux articles 7-.2-.1 et 7-.2-.2. 

 
Il en sera ainsi dans les cas suivants : 

- modification des ouvrages à l’issue des études et des procédures administratives ou à la demande du 
Demandeur du raccordement  ; 

- modification des caractéristiques des ouvrages de raccordement en cours ou à l’issue des procédures 
administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de pylônes plus onéreux, le 
changement de tracé ; 

- modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la 
réalisation des ouvrages ou une modification du S3REnR ; 

- surcoût lié à la qualité des sols rencontrés (notamment suite à l’étude géotechnique : nécessité de pieux, 
de fondations particulières, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, …)  ; 

- surcoût lié aux prescriptions de l’Aadministration en vue de la recherche ou suite à la découverte 
d’éléments du patrimoine archéologique. 

 
Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, les dispositions du présent article ne s’appliquent 
pas au montant dû au titre de la quote-part. 
 
 

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES 

 

AÀ l’initiative du Demandeur de raccordement ou en application du dernier alinéa de l’aArticle 5-.2-.4 des 
Conditions Générales de la PTF, RTE peut être amené à passer une ou plusieurs commandes de matériels avant 
la signature de la Convention de Raccordement. 

ÀA cette fin, RTE sollicite le Demandeur du raccordement :  

- D’une part, de s’engager par écrit envers RTE à prendre en charge les coûts correspondants à ces 
commandes anticipées en cas de renoncement ultérieur à son projet, sans préjudice des obligations 
définies aux paragraphes précédents ; 
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- D’autre part, de procéder au règlement d’une avance ou de fournir une garantie bancaire au bénéfice de 
RTE pour l’engagement anticipé desdites dépenses. La garantie bancaire prend nécessairement la forme 
d’une garantie autonome à première demande, émise au profit de RTE par un établissement de crédit ou 
une société de financement mentionné à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une 
compagnie d’assurance bénéficiant d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon 
Standard & Poors ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. 

Si ces deux conditions sont remplies avant la date définie à l’aArticle 6-6 des Conditions Particulières de la PTF, 
RTE est engagé par le Ddélai de Rraccordement ainsi défini. Si ces deux conditions ne sont pas remplies avant la 
date ainsi définie, RTE ne pourra pas passer la commande de matériel et ne sera pas tenu responsable du 
dépassement du Délai de Raccordement lié au retard d’approvisionnement de ce matériel. 

En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, cette stipulation ne s’applique pas aux ouvrages 
relevant des Travaux Mandataire.  
 

CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS 

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF  

 

 Conditions de validité de la PTF 

 
Sans préjudice de la place en File d’Aattente acquise au titre d’une PEFA proposition de raccordement Poste RTE 
à créer conformément à la Procédure de Raccordement, la PTF annule et remplace toutes propositions, tous 
documents, échanges de lettres relatifs au même objet qui auraient pu être établis antérieurement à sa date de 
signature par RTE.  
 
Elle engage RTE pendant une durée de trois ( 3) mois à compter de la date de réception par le Demandeur du 
raccordement. Ce délai peut être prorogé selon les conditions prévues dans la Procédure de Raccordement. 
Toutefois, RTE pourra refuser ou limiter la prorogation du délai de validité de la PTF si cette prorogation faisait 
courir le délai de validité de la PTF au-delà de la date prévisible du dépôt du S3REnR auprès du Préfet de Région. 
 
Une fois signée par les deux Pparties, la PTF revêt un caractère contractuel. 
 
Si la PTF n’a pas été acceptée par le Demandeur du raccordement selon les dispositions de la DTR prévues à 
l’article 1.2.1 relatif aux Utilisateurs soumis à la Procédure de raccordement et à l’article 1.2.2 relatif à la 
Procédure de Raccordement, la PTF est caduque de plein droit et n’engage plus RTE.  
 
Dans cette hypothèse, si le Demandeur du raccordement souhaite de nouveau un raccordement, il doit adresser 
à RTE une nouvelle demande qui fera l’objet d’une nouvelle PTF.  

 

 En outreCaducité de plein droit  de la PTF: 

 
a. Pour une Installation de pProduction ne relevant pas d’un S3REnR, la présente PTF sera 
caduque de plein droit : 

a.  
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o- si la PTF n’a pas été acceptée avant la date d’approbation d’un S3REnR affectant les conditions techniques 
et/ou financières du raccordement, dans le cas d’une Installation de pProduction mettant en œuvre une 
source d’énergie renouvelable ;  

o- en cas d’entrée en Ffile d’Aattente, avant celui du Demandeur du raccordement, d’un ou plusieurs projets 
d’Installations de pProduction (raccordées au RPT ou au RPD) ou de nouvelles interconnexions 
dérogatoires remettant en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé au Demandeur 
du raccordement. 

 
b. Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, la présente PTF sera caduque de 
plein droit  

  
b. eEn cas d’entrée en Ffile d’Aattente, avant celui du Demandeur du raccordement, d’un ou plusieurs 
projets d’Installations de Production production (raccordées au RPT ou au RPD) éligibles aux S3REnR remettant 
en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé au Demandeur du raccordement ou 
remettant en cause le choix du poste de raccordement. 
 
En pareil cas, RTE en informe le Demandeur du raccordement dans les meilleurs délais, par courrier recommandé 
avec avis de réception, et lui adresse une nouvelle proposition de raccordement. 
 

Article 8-2 DISPOSITIONS PARTICULIERES « FFILE D’AATTENTE » 

 

Les dispositions relatives à l’entrée et au maintien en Ffile d’Aattente d’un projet d’Installation de pProduction 
sont définies dans la Procédure de Raccordement applicable au projet. 
 
Dans le cas où le raccordement du projet d’Installation de pProduction ne nécessite pas de travaux, RTE soumet 
ce projet à l’examen annuel de maintien en File d’Aattente jusqu’à la date de signature de la Convention 
d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais. 
 

Article 8-3 MODIFICATIONS DU PROJET D’INSTALLATION DE PRODUCTION 

 
Le Demandeur du raccordement peut, s’il le souhaite, modifier son projet une fois la PTF acceptée, dans le cadre 
des dispositions de la Procédure de Raccordement. Dans ce cas, il en informe RTE dans les meilleurs délais. 
 

Article 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS 

 
Dans le cas où, au moins l’une des autorisations administratives relatives au le projet d’Installation de 
pProduction fait l’objet d’un recours contentieux, ou d’un refus de délivrance de l’Administration, l’instruction 
/ la réalisation du raccordement de l’Installation de pProduction peut être suspendue dans les conditions 
prévues par l’aArticle 5.4 de la Procédure de Raccordement.  
Dans ce cas, un avenant à la PTF est établi pour préciser les conditions de la suspension, en termes notamment 
de révision du Délai de Raccordement, de recalage révision des coûts et de révision de l’échéancier de paiement. 
Dans le cadre de cet avenant, le Demandeur du raccordement devra régler à RTE l’intégralité des prestations 
déjà effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par 
RTE sur justificatifs.  
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Article 8-5 RETRACTATION  

 
Après l’acceptation définitive de la PTF, le Demandeur du raccordement peut à tout moment renoncer au 
raccordement de son Installation de pProduction par l’envoi à RTE d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. 
 
En cas de rétractation, le Demandeur du raccordement doit procéder : 

 Au règlement de la somme forfaitaire prévue à l’article 4.4.2 de la Procédure Raccordement si celle-ci a 
été déduite du premier acompte étude suite à l’acceptation de la PTF par le Demandeur ;  

- et, 

- Au règlement de l’intégralité des prestations effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements 
financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le montant des frais à couvrir ne peut 
pas être inférieur à un montant forfaitaire de 30 k€ (trente mille euros) correspondant aux frais de 
mobilisation des équipes de RTE pour engager l’instruction du raccordement. 

 
Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déjà versé au titre de la présente PTF, RTE 
rembourse le solde entre ces deux montants au Demandeur du raccordement dans un délai de deux (2) mois à 
compter de la réception de la lettre de renonciation du Demandeur du raccordement. 
 
Pour le cas d’une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, qui devait se raccorder sur un poste dans le 
cadre d’un S3REnR, la quote-part est remboursée au Demandeur du raccordement à la date à laquelle la totalité 
de la capacité à créer sur le poste pour le S3REnR est réservée dans le cadre de PTF acceptées. 
 

Article 8-6 CESSION 

 

La présente PTF est cessible :  

c.- à une société contrôlée par le Demandeur du raccordement ou à la société contrôlant le Demandeur du 
raccordement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; ou  

d.- ou en cas de plusieurs installations de production raccordées en un point unique au réseauRPT, à un 
Producteur ayant signé l’acte de désignation du Demandeur du raccordement ou à une société contrôlée 
par un ou plusieurs Producteurs ayant signé ledit acte de désignation, au sens de l’article L. 233-3 du code 
de commerce. 

  

Le Demandeur du raccordement informe préalablement RTE de sa volonté de céder la PTF. La cession du contrat 
est constatée par un avenant à la PTF signé par RTE, le Demandeur de raccordement cédant, le Demandeur de 
raccordement cessionnaire.  

  

Article 8-7 ASSURANCES  

 

RTE et le Demandeur du raccordement souscrivent respectivement auprès de compagnies d'assurances 
notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir 
du fait ou à l'’occasion de l'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs 
installations respectives. 
 
Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Demandeur du raccordement se 
transmettent une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, à la demande 
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de l’une des Parties, l’autre Ppartie lui adresse, par tout moyen, l’attestation d'assurance correspondante, 
datant de moins de deux (2) mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis. 

 
Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de manière significative leur police. 

 
Pour les Installations de pProduction suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation utilisant du 
gaz comme source d’énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une 
puissance supérieure ou égale à 40 MW : 
 
Les Pparties doivent posséder une garantie en matière d’assurance couvrant : 

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions 
d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ; 

- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cinq millions d’euros) par sinistre avec un 
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros). 

 
Pour les Installations de pProduction suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation utilisant 
du gaz comme source d’énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une 
puissance inférieure à 40 MW : 

 
Les Pparties doivent posséder une garantie en matière d’assurance couvrant : 

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 8 M€ (huit millions d’euros) 
par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ; 

- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 1 M€ (un million d’euros) par sinistre avec un 
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros). 

 

Article 8-8 CONFIDENTIALITE  

 

 Nature des informations confidentielles 

 

En application de l’article L. 111-72 du code de l’énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations 
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à 
porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la 
liste et les conditions sont fixées par les articles R. 111-26 et suivants du Code de l’énergie. 
 
Pour les informations non visées par ces articles décret, chaque Partie détermine les informations, de tout type 
et sur tout support, qu’elle considère comme confidentielles et en informe l’autre Partie, par tout moyen à sa 
convenance. 

 

 Contenu de l’obligation de confidentialité 

 

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxième alinéa de 
l’article R. 111-27 du Code de l’énergie, le Demandeur du raccordement  autorise RTE à communiquer à des tiers 
(par exemple à une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter 
pour le compte de RTE des études pour le raccordement…) ces informations confidentielles si cette 
communication est nécessaire à l’exécution de la PTF. 
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Pour les informations confidentielles non visées par le décretl’article précité, RTE et le Demandeur du 
raccordement  s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations confidentielles si cette communication 
est nécessaire à l’exécution de la PTF. 
 
RTE et le Demandeur du raccordement  s’engagent à ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles 
dans les conditions ci-dessus, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent 
article. AÀ ce titre, la Partie destinataire d’une information confidentielle s’'engage à prendre, vis-à-vis de ses 
salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu’'elle mandate pour participer à 
l’'exécution de la PTF, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la 
confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les 
dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de l’'archivage de 
celles-ci. 
 
Chaque Ppartie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, à l’autre Ppartie toute violation ou présomption de 
violation des obligations découlant du présent article. 
 
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information 
confidentielle : 

- si la Ppartie qui en est à l’origine apporte la preuve que cette information était déjà accessible au public 
ou a été reçue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ; 

- dans les cas visés par les articles R. 111-26 et suivants du code de l’énergie susvisés ; 

- dans le cadre de l’application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives 
de construction des Oouvrages de Rraccordement notamment) ; 

- dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Demandeur du raccordement et RTE. 
 

 Durée de l’obligation de confidentialité 

 
RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent à respecter le présent engagement de confidentialité 
pendant une durée de cinq (5) ans après l’expiration de la Convention de Raccordement. 
 

Article 8-9 CONTESTATIONS  

 
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de 
rechercher une solution amiable. 
 
AÀ cet effet, la Ppartie demanderesse adresse à l’autre Partie une demande précisant : 

- La référence de la PTF (titre et date de signature) ; 

- L’objet de la contestation ; 

- La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. 
 
AÀ défaut d’accord à l’issue d’un délai de trente (30) jours à compter de la réception de la demande susvisée, 
chaque Partie peut saisir le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de 
Régulation de l’Energie, conformément à l’article L. 134-19 du code de l’énergie. 
 
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris. 
 
 



 

30  

 

 


