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CHAPITRE 1 OBJET 

 

Les présentes Conditions Générales définissent les modalités de raccordement au Réseau Public de Transport 
d’électricité (RPT) pour une : 
 

- Installation de Stockage directement raccordée au RPT ; 
- Installation composée d’installations de stockage et de production raccordées en un point unique de 

raccordement au Réseau Public de Transport ; 
- installation de Stockage au sein d’une Installation de Consommation.  

 
Les Conditions Générales et la trame-type des Conditions Particulières sont publiées sur le site internet de RTE 
(www.rte-france.com). 
 
Les mots ou groupes de mots utilisés dans les Conditions Générales et les Conditions Particulières et dont la 
première lettre est en majuscule sont définis dans l’Article 2-2 des présentes Conditions Générales. 

CHAPITRE 2 GENERALITES 

Article 2-1 PERIMETRE CONTRACTUEL  

 

La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement d’une Installation comprend les pièces 
suivantes : 

- les Conditions Générales de la PTF, en vigueur à la date d’envoi de la PTF, dont le Demandeur du 
raccordement reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes 
les dispositions. 

- les Conditions Particulières de la PTF. 
 
Les Conditions Particulières prévalent sur les Conditions Générales. 

En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, est annexé à la Proposition Technique et 
Financière, le Contrat de mandat (CDM) pour la réalisation des travaux des Ouvrages Dédiés de raccordement 
de l’Installation par le Demandeur du raccordement (ou Mandataire) et ses annexes. 

En cas de contradiction entre les dispositions de la PTF et le CDM, les clauses du CDM prévalent sur les 
dispositions de la PTF dans le cadre de l’application du mécanisme de l’article L. 342-2.  

Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. 
 
Elles annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le même 
objet. 
 
La PTF s’inscrit par ailleurs : 

- dans le cadre de la Procédure de Raccordement, approuvée par la CRE et en vigueur à la date d’envoi 
de la PTF par RTE au Demandeur du raccordement ou à toute version ultérieure approuvée par la CRE à 
laquelle le Demandeur du raccordement a souhaité adhérer dans le cadre d’un avenant à la PTF ; 

- dans le cadre de la version de la DTR en vigueur à la date d’envoi de la PTF par RTE au Demandeur du 
raccordement ; 



 

4 PTF pour le raccordement d’une Installation de Stockage ou d’une Installation composée d’installations de stockage 
et de production au RPT - Conditions Générales 

 

- dans le cas d’une Installation composée d’installations de stockage et de production relevant d’un 
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables raccordées derrière un point 
unique de raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité, dans le cadre d’un Schéma 
Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables.  

 
Le Demandeur du raccordement et RTE s’engagent à respecter, jusqu’à l’Accès au Réseau Définitif de 
l’Installation, les dispositions de la Procédure de Raccordement, applicable à l’Installation du Demandeur du 
raccordement. 

 

Article 2-2 DEFINITIONS 

 

Les définitions suivantes sont précisées à l’article 1.1 relatif au cadre général de la Documentation Technique de 
Référence de RTE. 
 
Les mots ou groupes de mots utilisés dans une Proposition Technique et Financière et dont la première lettre 
est en majuscule ont la signification qui leur est donnée dans la réglementation, ou à défaut dans la 
Documentation Technique de Référence de RTE, ou à défaut ci-dessous : 
 

 
Accès au Réseau Définitif de l’Installation 
L’Accès au Réseau Définitif est acquis lorsque tous les contrôles et essais ont été réalisés conformément au 
Cahier des Charges des Capacités Constructives et sont déclarés conformes par RTE, et lorsque la Convention 
d’Exploitation et de Conduite est signée par les Parties. 
 
Approbation du Projet d’Ouvrage (ou APO) 
L’Approbation du Projet d’Ouvrage, régie par les article R. 323-25 et suivants du code de l’énergie, vise à assurer 
le respect de la réglementation technique (arrêté interministériel du 17 mai 2001 fixant les conditions 
techniques d’établissement des réseaux électriques), et notamment des règles de sécurité. La DREAL1 procède 
à l'instruction du dossier. Le projet d’ouvrage est approuvé par arrêté préfectoral. 
 
CART 
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement relatif à l’accès au RPT. 
 
Client 
Personne titulaire du présent contrat. 
 
Convention d’Exploitation et de Conduite  
Convention entre RTE et le Demandeur du raccordement  qui précise en particulier les règles nécessaires à 
l’exploitation de l’Installation en cohérence avec les règles d’exploitation du RPT. 
 
Convention d’Exploitation et de Conduite en Période d’Essais 
Convention entre RTE et le Demandeur du raccordement  qui précise les relations d’exploitation et de conduite 
entre les Parties pendant la période d’essais de l’Installation. Etablie avant la Mise en Service du Raccordement, 
cette Convention devient caduque à la signature de la Convention d’Exploitation et de Conduite. 
 
Convention de raccordement 
Contrat entre RTE et le Demandeur du raccordement  ayant pour objet de déterminer les conditions techniques 
et financières du raccordement de l’Installation au RPT. 
 
Demandeur du raccordement 

 
1 DRIEE en Ile de France. 
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En cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées derrière un point unique de 
raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité, Producteur, Stockeur ou Utilisateur assurant les 
fonctions et obligations dévolues au Producteur et Stockeur au titre de la procédure de traitement des 
demandes de raccordement accomplies pour l'ensemble des producteurs et stockeurs dont les installations sont 
raccordées en un point unique de raccordement au réseau au sens de l’article R. 342-15-4 du code de l’énergie.  

 
Documentation Technique de Référence (DTR) 
Documentation technique de référence de RTE, mentionnée à l’Article 35 du Cahier des Charges du RPT. La DTR 
précise les modalités pratiques d’exploitation et d’utilisation du réseau. Elle est publiée sur le site Internet de 
RTE (www.rte-france.com). 
La version applicable à une PTF est celle en vigueur à la date d’envoi de la PTF par RTE. 
 
Extension 
Périmètre comprenant l’ensemble des ouvrages du RPT à créer ou créés en remplacement d’ouvrages existants 
en vue du raccordement et pouvant donner lieu à une contribution financière du Demandeur du raccordement, 
au sens de l’article D342-2 du code de l’énergie.  
 
Installation de Stockage 
Une Installation de Stockage d’électricité permet de stocker de l’énergie électrique sous une autre forme, puis 
de la restituer en énergie électrique tout en étant couplé aux réseaux publics d’électricité. Les technologies de 
ces équipements regroupent notamment les stations de transfert d’énergie par pompage, le stockage par air 
comprimé, le stockage par conversion de l’électricité en hydrogène, les batteries électrochimiques et les volants 
d’inertie.  
Une Installation de Stockage se compose d’une ou de plusieurs Unités de stockage synchrones installées sur un 
même site, exploitées par le Stockeur ou d’une Unité ou d’un sous-ensemble d’Unité de stockage non synchrone, 
installé sur un même site, exploité par le Stockeur. L’installation englobe tous les matériels et équipements qui 
n’entrent pas dans la concession du Réseau Public de Transport d’électricité. 
 
Installation 
Une Installation désigne :  

- une Installation de Stockage ou ;  

- dans le cas d’une Installation composée d’installations de stockage et de production raccordées en un 
point unique de raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité, l’ensemble des installations 
de production et de stockage raccordées en un point unique de raccordement au Réseau Public de 
Transport d’électricité ou ;   

- en cas d’ajout d’une installation de Stockage au sein d’une installation de Consommation raccordée au 
RPT, l’Installation désigne l’ensemble des installations de consommation et de stockage raccordées au 
RPT. 

 
Installation de Consommation 
Installation qui consomme de l'énergie électrique et qui dispose d’un Point de raccordement avec le RPT. Elle 
est constituée par l’établissement identifié par un numéro d’identité au répertoire national des entreprises et 
des établissements, tel que défini à l’article R. 123-220 du code de commerce, exploitée par le même utilisateur 
et bénéficiant d’une convention de raccordement unique ; un réseau de distribution et/ou les alimentations 
auxiliaires d'une Unité de production d'électricité ne constituent pas des installations de consommation. 
L’Installation englobe tous les matériels et équipements qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public 
de Transport. 
 
Installation de Production  
Installation qui convertit de l’énergie primaire en énergie électrique et se compose d’une ou plusieurs Unités de 
production d’électricité synchrones installées sur un même site, exploitées par le Producteur ou d’un parc ou 
sous-ensemble d’un parc non synchrone de générateurs, installée sur un même site, exploité par le Producteur. 
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L’Installation englobe tous les matériels et équipements qui n’entrent pas dans la concession du Réseau Public 
de Transport.  
 
Installation de production relevant d’un S3REnR 
Installation de production d’électricité à partir de source d’énergie renouvelable, raccordée au RPT dans le cadre 
d’un Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR), conformément au 
Code de l’énergie (L.342-1 et L.321-7, D.321-10 et suivants et D.342-22 et suivants), ou éventuellement relevant 
d’un volet géographique particulier tel que prévu par l’article D. 321-13 du même code de l’énergie. 

 
Mise à Disposition du Raccordement 
Acte par lequel RTE informe le Demandeur du raccordement  que les ouvrages constituant le raccordement sont 
construits et prêts à être connectés électriquement à l’Installation. Le Délai de Raccordement est le délai prévu 
dans la PTF pour la Mise à Disposition du Raccordement. 
La Mise à Disposition du Raccordement peut être échelonnée dans le temps. 
 
Mise en service du raccordement 
Mise sous tension depuis le RPT des ouvrages constituant le raccordement, une fois ces ouvrages connectés à  
au poste du Demandeur du raccordement. La Convention d’Exploitation Conduite en Période d’Essais doit être 
signée entre le Demandeur du raccordement et RTE avant la Mise en Service du Raccordement. 
 
Offre de Raccordement Optimisé 
Offre de raccordement pouvant être proposée au Demandeur du raccordement dans les conditions fixées à 
l’article 4-3-4. 
 
Opération de Raccordement de Référence 
L’Opération de Raccordement de Référence représente l’ensemble des études pour le raccordement et des 
travaux sur le Réseau Public de Transport d’électricité qui minimise les coûts de réalisation des ouvrages de 
raccordement énumérés à l’article D. 342-2 du Code de l’énergie, 

 
(i) nécessaire et suffisant pour satisfaire l’alimentation des Installations du client à la puissance de 

raccordement Pracc demandée ;  

(ii) empruntant un tracé techniquement et administrativement réalisable, en conformité avec les 
dispositions du cahier des charges de la concession du réseau public de transport ;  

(iii) conforme à la documentation technique de référence de RTE2.  
 
Ouvrages Dédiés 
ouvrages tels que définis à l'article D342-2-1 du code de l'énergie. 
 
Ouvrages Mandataire 
Partie des Ouvrages Dédiés réalisée par le Mandataire au titre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie ayant 
vocation à intégrer le RPT. 

 
Ouvrages RTE 
Ouvrages réalisés par RTE en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie. 
 
Ouvrages Propres (au sens de l’article D. 342-22 du code de l’énergie)  
Les Ouvrages Propres sont les ouvrages destinés à assurer le raccordement d’une Installation relevant d’un 
S3REnR aux ouvrages de ce S3REnR. Les Ouvrages Propres sont constitués par les ouvrages électriques 
nouvellement créés ou créés en remplacement d’ouvrages existants dans le domaine de tension de 

 
2 Les schémas de raccordement particuliers, prévus dans la DTR Chapitre 2_Article 2.2 Schémas de raccordement _ paragraphe 4.2, que sont le piquage 

sur une liaison existante et le raccordement à une seule cellule disjoncteur, ne constituent l’Opération de raccordement de référence que lorsqu’ils sont 

effectivement retenus par RTE dans la PTF comme solution de raccordement de l’Installation.   
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raccordement ainsi que par ceux créés au niveau de tension supérieure et situés à l’amont des bornes de sortie 
du disjoncteur équipant le point de raccordement du Demandeur du raccordement  au réseau public et à l’aval 
des ouvrages du S3REnR.  
 
Parc non synchrone de générateurs 
Générateur ou un ensemble de générateurs d'électricité qui sont connectés soit de façon non synchrone au 
réseau, soit par une interface d'électronique de puissance, et qui sont en outre reliés par un seul Point de 
raccordement au Réseau Public de Transport. 
 
Périmètre d’Extension 
Périmètre comprenant l’ensemble des ouvrages du RPT à créer ou créés en remplacement d’ouvrages existants 
en vue du raccordement et pouvant donner lieu à une contribution financière du Demandeur du raccordement, 
au sens de l’article D.342-2 du code de l’énergie. 
 
Point de Raccordement  
Le ou les Point(s) de Raccordement au RPT de l’Installation du Demandeur du raccordement désigne(nt) 
l’ensemble des points d’interface par lesquels l’Installation est raccordée au RPT. Le(s) point(s) d’interface 
coïncide(nt) avec les limites de propriété entre les ouvrages électriques de l’Utilisateur et les ouvrages 
électriques du Réseau Public de Transport. Le Point de Raccordement, pour l’application des règles en matière 
de raccordement, s’identifie au Point de Connexion de l’alimentation principale mentionné dans le CART. 
 
Procédure de Raccordement 
Procédure de traitement des demandes de raccordement des Installations de Production et de Stockage 
d’électricité au Réseau Public de Transport. Cette procédure fait l’objet d’une approbation par la Commission 
de régulation de l’énergie et est publiée sur le site Internet de RTE dans la Documentation Technique de 
Référence. 
 
Producteur 
Personne morale, titulaire de l’autorisation d’exploiter d’une installation de production d’électricité ou 
exploitant d’une installation de production réputée autorisée au sens des articles L.311-1, L.311-5 et L.311-6 du 
Code de l’énergie. 
 
Puissance installée de l’Installation ou de l’Installation de Stockage 
La Puissance installée de l’Installation de Stockage d’électricité s’entend comme la somme des puissances 
actives unitaires maximales de l’Installation de stockage susceptibles de fonctionner simultanément et disposant 
d'un même Point de raccordement aux réseaux publics d'électricité. 
En cas de plusieurs installations de production et de stockage raccordées derrière un point unique de 
raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité, la Puissance installée de l’Installation désigne la 
somme des puissances installées de chaque installation de production et de stockage ainsi raccordée. 
 
Puissance Installée de l’Installation de production 
La Puissance Installée (ou « Pinstallée » ) d’une installation de production est définie comme la somme des 
puissances unitaires maximales des machines électrogènes susceptibles de fonctionner simultanément disposant 
d’un même Point de raccordement au Réseau Public de Transport. En cas de plusieurs installations de production 
raccordés en un point unique de raccordement au réseau, la Puissance Installée est la somme des puissances 
installées de chaque installation de production ainsi raccordée. 
 
Puissance maximale à l’injection de l’Unité de Stockage 
Puissance active maximale que peut délivrer, sans limitation de durée, l’Unité de stockage d’électricité, diminuée 
de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette Unité de stockage et qui 
n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de raccordement ou que convenue entre 
le gestionnaire de réseau compétent et le propriétaire d’une installation de stockage. La Puissance maximale à 
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l’injection de l’Unité de stockage est délivrée sans limitation de durée sous réserve de disponibilité de l’énergie 
primaire. 
 
Puissance maximale de l’Unité de Production   
Puissance active maximale que peut délivrer sans limitation de durée une Unité de production d’électricité, 
diminuée de toute consommation liée uniquement à la facilitation du fonctionnement de cette unité de 
production d’électricité et qui n’est pas injectée sur le réseau, telle que stipulée dans la convention de 
raccordement. 
 
Puissance maximale au soutirage de l’Unité de Stockage 
Puissance active maximale que peut soutirer, sans limitation de durée, l’Unité de stockage d’électricité jusqu’à 
laquelle l’Unité de stockage d’électricité peut fournir du réglage de puissance active. 
 
Puissance de raccordement au soutirage ou Pracc soutirage 
Puissance active maximale pour laquelle l’Utilisateur du Réseau Public de Transport demande que soit 
dimensionné son raccordement au soutirage. 

 
Puissance de raccordement à l’injection ou Pracc injection 
Puissance servant à dimensionner le raccordement et définie comme la puissance active maximale que fournira 
l’Installation au Point de raccordement en fonctionnement normal et sans limitation de durée, les réserves de 
réglage primaire et secondaire fréquence/puissance de(s) Unité(s) de production et stockage, quand elles sont 
requises, étant utilisées à leurs limites constructives. 

 
Quote Part Unitaire (en €/MW) d’un S3REnR 
Quotient du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR par la capacité globale d’accueil du S3REnR, 
dont la valeur en €/MW est celle approuvée par le Préfet de région.  

 
Réseau Public de Transport d’électricité ou RPT 
Ensemble des ouvrages mentionnés à l’article L. 321-4 du Code de l’énergie et aux articles R. 321-1 à R. 321-6 
du Code de l’énergie pris pour son application. 
 
Schéma Régional de Raccordement au Réseau des Energies Renouvelables (S3REnR) 
Schéma définissant les conditions de raccordement aux réseaux publics d'électricité des installations de 
production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables, tel que prévu par les articles D. 321 à D. 342 
du code de l’énergie. En application de l’article D. 321-19 du même code, les quotes-parts des S3REnR doivent 
être approuvés par le préfet de région. 
RTE publie sur son site internet les S3REnR dont la quote-part a été approuvée par le préfet de région.  
 
Site Internet de RTE 
Site accessible à l’adresse www.rte-france.com.  
 
Stockeur  
Personne morale, propriétaire ou exploitant d’une Installation de stockage d’électricité. 
 
Travaux Mandataire 
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par le Mandataire sous maîtrise d’ouvrage déléguée 
de RTE qui sont nécessaires à la réalisation des Ouvrages Mandataire en cas de recours à l’article L. 342-2 du 
code de l’énergie. 
 
Travaux RTE 
Ensemble des fournitures utilisées et des travaux exécutés par RTE nécessaires à la réalisation des Ouvrages RTE 
en cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie. 
 

http://www.rte-france.com/
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Unité de production d'électricité  

Unité de production synchrone ou Parc non synchrone de générateurs. 

Unité de production synchrone 
Ensemble indivisible d'équipements qui peut produire de l'énergie électrique de telle sorte que la fréquence de 
la tension générée, la vitesse de rotation de l'alternateur et la fréquence de la tension du réseau sont égales 
dans un rapport constant, et donc au synchronisme. 
 
Unité de Stockage  
Unité de Stockage synchrone ou non synchrone. 
 
Unité de Stockage Annexe 
Unité qui ne peut pas fonctionner ou être contrôlée indépendamment d’une autre Installation de production ou 
de consommation raccordées en un point unique de raccordement au Réseau Public de Transport. 
 
Unité de Stockage Autonome 
Unité qui peut fonctionner et être contrôlée indépendamment de toute autre installation de production ou de 
consommation raccordées en un point unique de raccordement au Réseau Public de Transport. 
 
Unité de Stockage non synchrone3   
Unité permettant la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la 
conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique. Le transfert 
d’énergie électrique (i.e. charge ou décharge) depuis/vers le réseau électrique s’effectue soit au moyen d’une 
(ou plusieurs) machine(s) asynchrone(s), soit par une interface d'électronique de puissance connectée(s) en un 
point de raccordement. 
 
Unité de Stockage d’électricité synchrone4 
Unité permettant la conversion de l'énergie électrique en une forme d'énergie qui peut être stockée, la 
conservation de cette énergie et la reconversion ultérieure de celle-ci en énergie électrique. Le transfert 
d’énergie électrique (i.e. charge ou décharge) depuis/vers le réseau électrique s’effectue au moyen d’une (ou 
plusieurs) machine(s) synchrone(s) connectée(s) en un point de raccordement. 
 

Utilisateur 
Utilisateur du Réseau Public de Transport  (RPT) ou d’un Réseau Public de Distribution (RPD), personne physique 
ou morale ou encore établissement d’une personne morale, alimentant directement ce réseau ou directement 
desservi par ce réseau. Les gestionnaires de  Réseaux Publics de Distribution qui soutirent sur le RPT pour les 
besoins de leurs clients finaux raccordés aux RPD, ne sont pas considérés comme des Utilisateurs. Les circuits 
d’interconnexion ne sont pas considérés comme des utilisateurs au sens du présent Contrat.  

 
3 La définition est issue des travaux de l’Expert Group « Storage » du Grid Connection Stakeholder Committee (Non Synchronous 

Electricity Storage Module). 
4 La définition est issue des travaux de l’Expert Group « Storage » du Grid Connection Stakeholder Committee (Synchronous Electricity 

Storage Module). 
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CHAPITRE 3 DISPOSITIONS TECHNIQUES 

Les caractéristiques des ouvrages de raccordement, sont décrites dans les Conditions Particulières de la 
Proposition Technique et Financière. 

Article 3-1 DEFINITION DES LIMITES DE PROPRIETE 

 
Les ouvrages de raccordement font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété.  
 
Les limites de propriété sont définies selon les principes ci-dessous et précisées dans les Conditions Particulières 
de la PTF.  
 

Type de circuit Limite de propriété 

Circuit(s) courants 
forts 

Pour les raccordements à deux disjoncteurs : 
La limite de propriété est située (le cas échéant :) aux chaînes 
d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du 
raccordement, ces chaînes faisant partie du RPT (le cas échéant :) 
aux bornes côté ligne du premier appareil du poste du Demandeur 
du raccordement, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :) 
aux bornes d’extrémité du câble dans le poste du Demandeur du 
raccordement , ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé 
à la tête de câble faisant partie du RPT. 

Pour les raccordements à un disjoncteur : 
La limite de propriété est située aux bornes, côté jeux de barres, 
du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du 
raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la 
charpente support du sectionneur et les tendues restent la 
propriété du Demandeur du raccordement. 

 
D’autres éléments du RPT sont connectés à une Installation, dont les limites de propriété sont les suivantes : 
 

Type de circuit Limite de propriété 

Circuit courant issu des 
réducteurs de mesures 

La limite de propriété est située au niveau des bornes d’entrées du 
court circuiteur se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique 
appartenant à RTE. 

Circuit tension issu des 
réducteurs de mesures 

La limite de propriété est située au niveau des borniers de 
raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique 
appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. 

Circuit de terre Lorsque les circuits de terre des liaisons et poste de RTE sont reliés 
à la terre de l’Installation, la limite de propriété est située au niveau 
des connexions. 

Alimentation 230 V 
alternatif 

La limite de propriété est située au niveau des borniers de 
raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique 
appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison 
d’alimentation fait partie de l’Installation. 

Alimentations 48V 
continu 

La limite de propriété est située au niveau des borniers de 
raccordement se trouvant à l’intérieur d’une armoire spécifique 
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appartenant à RTE, ces borniers faisant partie du RPT. La liaison 
d’alimentation fait partie de l’Installation. 

 
 
Les limites de propriété pour les liaisons téléphoniques et les systèmes de transmission des télésinformations 
sont les suivantes : 
 

Type de circuit Limite de propriété 

Lignes téléphoniques 
servant à la relève du 
comptage 

Pour la liaison téléphonique du comptage, la limite de l’Installation 
est située au niveau des borniers de raccordement se trouvant à 
l’intérieur de l’armoire du comptage appartenant à RTE, ces 
borniers faisant partie du RPT. RTE sera titulaire des abonnements 
des liaisons. 

Autres systèmes de 
transmission 

La limite de propriété est matérialisée par l’interface physique de 
raccordement du système de transmission de téléinformations du 
client au routeur d’accès au réseau de téléconduite de RTE : 

• Le Client est propriétaire des éléments du système de 
transmissions de téléinformations situés dans l’enceinte de 
son site en aval5 du routeur d’accès au réseau de 
téléconduite. 

• RTE est propriétaire et responsable du routeur d’accès au 
réseau de téléconduite et des liaisons de télécommunication 
associées (privées ou louées à un opérateur). 

Le Client est responsable du raccordement de son site à la boucle 
locale de l’opérateur de télécommunication, et responsable du 
raccordement physique de cette dernière au local où seront 
installés les routeurs d’accès au réseau de téléconduite 

Le Demandeur du raccordement  est propriétaire des éléments du 
système de transmission de téléinformations situés dans l’enceinte 
de son site. Les liaisons de transmission (ligne téléphonique ou fibre 
optique) relèvent de la responsabilité de RTE. La limite de propriété 
se situe en aval du modem. 

Article 3-2 EXIGENCES TECHNIQUES APPLICABLES A L’INSTALLATION  

  

Les Installations raccordées au RPT doivent respecter les prescriptions contenues dans les textes réglementaires 
(articles D. 342-5 et suivants du code de l’énergie) et dans la Documentation Technique de Référence de RTE qui 
leur sont applicables.  

Les prescriptions techniques et les exigences de performances applicables au raccordement d’une Installation 
de Stockage sont définies aux articles 5.1.4, 8.3.4 et 8.25.3 de la DTR. 
 
Dans le cas d’une Installation composée d’installations de stockage et de production raccordées derrière un 
point unique de raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité ou en cas d’ajout d’une installation 
de stockage au sein d’une installation de consommation raccordée au RPT, les prescriptions applicables sont 
définies comme suit :  

 

 
5 Du côté de l’installation du Client, par opposition à l’amont désignant le centre de conduite de RTE. 
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- Pour l’installation de stockage : L’ensemble des exigences applicables aux installations de stockage 
définies dans la DTR notamment aux articles 8.3.4 et 5.1.4. 

 

- Pour l’installation de production : L’ensemble des prescriptions contenues dans le Règlement 
n°2016/631 de la Commission du 14 avril 2016 établissant un code de réseau sur les exigences 
applicables au raccordement au réseau des installations de production d'électricité, les articles D. 342-
5 à D. 342-17 du Code de l’énergie, l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de 
conception et de fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité et l’arrêté du 6 juillet 
2010. 

 

- Pour l’installation de consommation : L’ensemble des prescriptions contenues dans le Règlement 
n°2016/1388 de la Commission du 17 août 2016 établissant un code de réseau sur le raccordement des 
réseaux de distribution et des installations de consommation, les articles D. 342-5 à D. 342-17 du Code 
de l’énergie, l’arrêté du 9 juin 2020 relatif aux prescriptions techniques de conception et de 
fonctionnement pour le raccordement aux réseaux d’électricité.  
 

Les prescriptions techniques et les exigences de performances de RTE contenues dans la Documentation 
Technique de Référence et applicables à toute Installation, sont précisées dans les cahiers des charges de 
l’annexe 2 des « Conditions Particulières – Caractéristiques et Performances de l’Installation », et dans les 
« Conditions Particulières – Caractéristiques des ouvrages de raccordement » de la Convention de 
Raccordement. 

 
Ces exigences techniques sont précisées dans la DTR et déclinées dans les différents cahiers des charges annexés 
aux Conditions Particulières « Performances de l’Installation » de la Convention de raccordement.  
 

➢ Dans un délai de trois mois après l’acceptation de la PTF, RTE transmet au Demandeur du raccordement  
un projet de Cahier des charges des capacités constructives (conforme aux cahiers des charges types 
publiés dans la DTR6), sous réserve que le Demandeur du raccordement ait transmis à RTE l’ensemble 
des données nécessaires à son établissement. 

 
➢ Dans un délai de 6 mois après l’acceptation de la PTF, RTE adresse au Demandeur du raccordement  par 

courrier recommandé avec avis de réception les « Conditions Générales » de la Convention de 
Raccordement, les « Conditions Particulières – Caractéristiques et performances de l’Installation » et les 
cahiers des charges techniques les accompagnant :  

•  « Système de protection et performances d’élimination des défauts d’isolement de 
l’Installation » ; 

• « Cahier des charges des capacités constructives » de l’Unité ou des Unités de stockage et, le cas 
échéant, des Unités de Production et de Consommation ; 

• « Cahier des charges pour l’installation des équipements de comptage des énergies de 
l’Installation » ; 

•  « Cahier des charges des équipements de téléconduite de l’Installation ». 
 

➢ Le Demandeur du raccordement dispose d’un délai standard de trois mois à compter de leur réception 
pour accepter l’ensemble de ces pièces, en en retournant un exemplaire signé à RTE. 
Ce délai de 6 mois peut être revu avec l’accord du Demandeur du raccordement. 

 
Le dépôt de la demande d’APO par RTE est subordonné à la signature par le Demandeur du raccordement  de 
ces éléments. 

 
 

6 Articles 8.3.1, 8.3.2 et 8.3.4 de la DTR 
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Article 3-3 TENUE A L’INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT 

 
Le pouvoir de coupure du (des) disjoncteur(s) d’une Installation, le(s) plus proche(s) électriquement de la limite 
de propriété du RPT, et la tenue au court-circuit des ouvrages du Demandeur du raccordement devront être 
adaptés à l’intensité de court-circuit du réseau apportée tant par le RPT que par l’Installation. 
 
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la valeur 
normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l’Installation. 
Cette valeur est précisée dans les Conditions Particulières de la PTF. 

Article 3-4 COMPTAGE  

Sauf demande explicite du Demandeur du raccordement, les dispositifs de comptage télérelevables des énergies 
active et réactive, ainsi que les armoires spécialement aménagées dans lesquelles ils sont implantés, sont 
approvisionnés et installés par RTE, à ses frais, et restent sa propriété. Lorsque RTE est propriétaire des 
dispositifs de comptage, il procède au renouvellement et à l’entretien de ces dispositifs. En contrepartie, le 
Demandeur du raccordement acquitte une redevance dont le montant est, le cas échéant, précisé dans le CART. 
 
RTE procède dans tous les cas à la relève et au contrôle des dispositifs de comptage. En contrepartie, le 
Demandeur du raccordement acquitte une redevance de relève et de contrôle, dont le montant est précisé dans 
le CART.  
 
Les autres installations faisant partie du comptage, en particulier les coffrets de regroupement et les câbles sous 
écran cuivre de liaison entre transformateurs de mesure et armoires de comptage, les câbles d’alimentation 
230V jusqu’aux borniers de l’armoire de comptage et les liaisons téléphoniques jusqu’aux connecteurs dans 
l’armoire de comptage sont réalisées par le Demandeur du raccordement  conformément au cahier des charges 
des équipements de comptage, à ses frais, et restent sa propriété. 

Article 3-5 RENVOI DE TENSION 

Lorsque l’Installation est raccordée sur des ouvrages participant à un dispositif de reconstitution du réseau en 
cas d’incident de grande ampleur et de réalimentation des installations de production nucléaire prévu par le 
Cahier des charges de concession du RPT (articles 33 et 34), le Demandeur du raccordement  s’engage à prendre 
toutes les mesures nécessaires pour la bonne exécution des essais des renvois de tension, conformément aux 
modalités qui seront définies dans le CART.  
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CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Article 4-1 SOLUTION DE RACCORDEMENT 

 

RTE étudie la solution de raccordement de l’Installation, sur la base des éléments transmis par le Demandeur du 
raccordement, et dans le respect des dispositions prévues par la réglementation et la DTR.  
 
Le raccordement au RPT de l’Installation est traité dans le cadre du régime de l’extension tel que défini aux 
articles L. 342-1 et D. 342-1 et suivants du Code de l’énergie.  
 
La solution de raccordement décrite dans la PTF : 

 

• détaille les ouvrages d’Extension7 dont la réalisation est nécessaire au raccordement de l’Installation ; 
 

• précise s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du Réseau Public de Transport, en 
dehors de l’Extension ; 

 

• Le cas échéant, identifie les limitations pérennes applicables dans le cadre d’une Offre de Raccordement 
Optimisée. 

 
Par dérogation, et dans les conditions fixées à l’article 7-1, pour une Installation composée d’installations de 
stockage et de production relevant d’un S3REnR raccordées en un point unique de raccordement au RPT, la 
solution de raccordement décrite dans la PTF : 
 

• détaille les Ouvrages Propres ; 
 

• précise s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages dans le cadre du S3REnR, pour rendre 
disponible la capacité réservée utile au raccordement de l’Installation ; 
 

• le cas échéant, détaille également les ouvrages d’Extension dont la réalisation est nécessaire au 
raccordement de l’Installation ; 

 

• précise s’il est nécessaire de créer ou de renforcer des ouvrages du Réseau Public de Transport, en 
dehors de l’Extension ; 

 

• Le cas échéant, identifie les limitations pérennes applicables dans le cadre d’une Offre de Raccordement 
Optimisée. 

 
En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, la solution de raccordement décrite dans la PTF 
précise : 
 

• les Ouvrages RTE ; 
 

• les Ouvrages Mandataire et renvoie au Contrat de mandat pour la réalisation des travaux des Ouvrages 
Dédiés de Raccordement par le Mandataire de l’Installation. 

Article 4-2 RESEAU D’EVACUATION  

 

 
7 Au sens des articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l’énergie relatifs à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension des 

raccordements aux réseaux publics d’électricité 
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Le réseau d’évacuation d’une Installation de Stockage ou d’une Installation composée d’installations de stockage 
et de production raccordées en un point unique de raccordement au Réseau Public de Transport est constitué 
des ouvrages du Réseau Public de Transport indispensables à l’évacuation et à l’alimentation de la Puissance de 
Raccordement à l’injection et au soutirage de l’Installation, jusqu’au(x) premier(s) point (s) du réseau permettant 
d’assurer, en cas de défaut d’un ouvrage, l’évacuation et l’alimentation par un autre ouvrage.  
 
Les Conditions Particulières de la PTF décrivent les ouvrages constituant le réseau d’évacuation conformément 
aux dispositions de la DTR8. Le cas échéant, le Demandeur du raccordement peut demander une évolution de la 
consistance de son raccordement, à sa charge, afin de réduire l’étendue de son réseau d’évacuation. 

 
Dans les conditions fixées par le Contrat d’Accès au Réseau de Transport, le Demandeur du raccordement 
supporte le préjudice subi du fait de l’interruption ou de la restriction de l’évacuation et de l’alimentation causée 
par une indisponibilité fortuite d’un ouvrage du réseau public de transport appartenant au réseau d’évacuation 
de l’Installation. 

 
 

Article 4-3 DESCRIPTION DES LIMITATIONS DE L’INSTALLATION 

 
Sauf cas de situation d’exploitation perturbée mentionnée à l’article 19 du Cahier des charges de concession du 
RPT et dans les conditions fixées par le Contrat d’Accès au Réseau de Transport, RTE dédommage le Demandeur 
du raccordement en fonction du préjudice subi du fait de l’interruption ou de la restriction de l’évacuation et de 
l’alimentation causée par une indisponibilité fortuite d’ouvrages du RPT à l’amont du réseau d’évacuation de 
l’Installation. 
 
Toutefois, la Mise en service de l’Installation peut être associée à :  
 

• Des limitations temporaires, lorsque la Mise en service de l’Installation intervient avant l’achèvement complet 
des travaux de raccordement au RPT décrits dans la solution de raccordement (Article 4-3-2) ; 
 

• Des limitations pérennes à la charge de RTE, lorsque la solution de raccordement est associée à des 
mécanismes pérennes visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par l’Installation (Article 4-
3-3) ; 

 

• Des limitations pérennes à la charge du Demandeur du raccordement, lorsqu’il a sollicité une Offre de 
Raccordement Optimisée afin de limiter les coûts de raccordement à sa charge (Article 4-3-4).  

 
Les limitations peuvent être de type curatif ou de type préventif. Elles peuvent être de nature temporaire ou 
pérenne. Lorsqu’un automate est prévu, celui-ci est décrit dans les Conditions Particulières. 
 

4-3-1 Typologie des limitations 

 

Des limitations d’injection et de soutirage interviennent lorsque l’injection ou le soutirage de la Puissance de 
raccordement à l’injection et au soutirage de l’Installation induit des contraintes de transit sur le RPT qui doivent 
être maîtrisées pour garantir la sûreté de fonctionnement du réseau. 
 
Les limitations peuvent être de deux types : 
 

• des limitations de type curatif : si les contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT peuvent être 
maîtrisées par un nombre limité d’actions manuelles ou par le fonctionnement de dispositif(s) 

 
8 Article 2.3 de la DTR « Méthode d’identification des limites du réseau d’évacuation » 
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automatique(s), dans un délai imparti, compatible avec les exigences de sûreté de fonctionnement du 
réseau.  

 

• des limitations de type préventif : s’il n’est pas possible pour RTE de maîtriser dans un délai imparti les 
contraintes susceptibles d’apparaître sur le RPT, ni par un nombre limité d’actions manuelles, ni par le 
fonctionnement de dispositif(s) automatique(s). Dans ce cas, il est nécessaire d’agir en préventif en 
limitant au préalable l’injection ou le soutirage de l’Installation afin de se prémunir contre l’ensemble des 
incidents possibles.  

 

4-3-2 Limitations temporaires 

 

Lorsque, pour résoudre des contraintes sur le RPT, le raccordement de l’Installation exige des travaux sur le RPT, 
les Installations peuvent être mises en service, sous certaines conditions de limitation à l’injection et au soutirage 
des Installations, avant l’achèvement de ces travaux.  Les caractéristiques de ces limitations sont précisées dans 
les Conditions Particulières de la PTF.  

 
Par ailleurs, ces limitations temporaires peuvent être de type curatif et/ou de type préventif. Les Conditions 
Particulières précisent le caractère préventif et/ou curatif des limitations temporaires. Ces limitations n’ouvrent 
droit à aucune indemnité de la part de RTE. 
 

 

a. Evaluation des limitations de type curatif 
 
L’évaluation porte sur la durée de risque que des limitations curatives soient imposées à l’Installation et sur le 
volume de limitations en MW. Pendant la durée de risque, la limitation n’a lieu que si un incident réseau implique 
certains ouvrages du RPT dont les transits sont influencés par l’injection ou le soutirage de l’Installation.  
 
Les Conditions Particulières de la PTF précisent : 

• La durée de risque sur une période glissante de 5 ans, à compter de la date de premier couplage de 
l’Installation, en distinguant différents régimes climatiques d’exploitation du réseau ; 

• Le volume en MW des limitations ; 

• Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes nécessitant de limiter 
l’Installation ; 

• A titre informatif, les taux de défaillance des ouvrages perturbants et leur durée moyenne 
d’indisponibilité. 

 
Les Conditions Particulières précisent, à titre indicatif, une évaluation en espérance de la durée des limitations 
sur une période glissante de 5 ans. 
 
Dans le cas d’une limitation sur ordre du dispatching, la limitation doit être réalisée dans un temps maximal qui 
est précisé dans les Conditions Particulières de la PTF.  

 

b. Evaluation des limitations de type préventif 

 
L’évaluation porte sur une durée maximale de mise en œuvre de limitations préventives et sur le volume des 
limitations en MW. Ce type de limitations intervient notamment quand aucun schéma ne garantit l’exploitation 
sûre du système.  
 
Les Conditions Particulières précisent : 
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• La durée estimée des limitations préventives à l’injection sur une période glissante de 5 ans, à compter 
de la date de premier couplage de l’Installation, en distinguant différents régimes climatiques 
d’exploitation du réseau ; 

• La durée estimée des limitations préventives au soutirage sur une période glissante de 5 ans, à compter 
de la date de premier couplage de l’Installation, en distinguant différents régimes climatiques 
d’exploitation du réseau ; 

• Le volume en MW des limitations ; 

• Les ouvrages perturbants, dont la défaillance peut induire des contraintes, et qui sont à l’origine des 
mesures préventives de limitation. 

L’installation d’un automate local pourra être envisagée si elle permet de convertir des limitations préventives 
en risque de limitations curatives. La mise en œuvre de cet automate est précisée dans les Conditions 
Particulières de la PTF. 

 
c. Durée d’application des limitations temporaires de l’Installation 

 
RTE précise, dans les Conditions Particulières de la PTF, la date limite jusqu’à laquelle les limitations temporaires 
pourront s’appliquer à l’Installation sans indemnités.  
 
La date limite correspond à la date prévisionnelle de mise en service des ouvrages créés et/ou du renforcement 
du RPT. Elle est engageante pour RTE, sous réserve d’événements indépendants de sa volonté ayant un impact 
sur la réalisation des ouvrages créés et/ou du renforcement du RPT, notamment dans les situations énumérées 
ci-après : 

• modification des ouvrages à créer ou à renforcer à l’issue des procédures administratives 

• retard dans l’obtention des autorisations administratives et amiables 

• recours contentieux et oppositions à travaux 

• modification de la réglementation imposant des contraintes supplémentaires et conduisant à une 
augmentation des délais pour la réalisation des ouvrages 

• interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les 
retards de paiement ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation 
des études techniques de l’avant projet détaillé 

• intempéries telles que définies à l’article L. 5424-6 du code du travail 

• prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine 
archéologique. 

 
Jusqu’à la date limite ainsi définie, le Demandeur du raccordement, en acceptant des limitations temporaires 
d’injection et de soutirage définies dans les Conditions Particulières de la PTF, s’engage à mettre en œuvre ces 
limitations temporaires, sans indemnités. Sans préjudice des réserves mentionnées ci-dessus ou de l’application 
de limitations au titre de l’article 4-3-4, à compter de la date limite ainsi définie, le Demandeur du raccordement 
est indemnisé en cas de limitations selon les modalités définies dans le Contrat d’Accès au Réseau de Transport. 
  

 4-3-3 Limitations pérennes à l’initiative de RTE 

 
Sans préjudice de l’application de limitations temporaires au titre de l’article 4-3-2 et des limitations pérennes à 
l’initiative du Demandeur du raccordement au titre de l’article 4-3-4, la PTF prévoit la possibilité de recourir à des 
mécanismes pérennes, à l’initiative de RTE, visant à limiter de façon non continue la puissance injectée par 
l’Installation raccordée au RPT. Ces limitations peuvent être traitées de façon curative et/ou préventive. Elles sont 
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mises en œuvre en cas de contraintes sur le réseau, à l’amont du réseau d’évacuation, présentes à la Mise à 
disposition du raccordement ou qui pourront apparaître au cours de l’exploitation de l’Installation. 

Ces limitations ouvrent droit à indemnité de la part de RTE, selon les modalités indiquées dans le CART. 
 

4-3-4 Limitations pérennes à l’initiative du Demandeur du raccordement dans le cadre d’une Offre de 
Raccordement Optimisée 

 

Lorsque l’Opération de Raccordement de Référence nécessite la réalisation de travaux relevant du périmètre 
d’Extension tel que défini à l’article D. 342-2 du Code de l’énergie, le Demandeur du raccordement peut demander 
à RTE d’étudier une solution de raccordement intitulée « Offre de Raccordement Optimisée ». 

L’Offre de Raccordement Optimisée consiste :  

- à renoncer aux travaux appartenant à ce périmètre d’Extension afin d’optimiser les coûts de raccordement 

à sa charge9 . 

- En contrepartie, le Demandeur du raccordement prend à sa charge les limitations, à l’injection et au 
soutirage, induites par le renoncement du Demandeur du raccordement à financer les travaux appartenant 
à son périmètre d’Extension. 

L’évaluation des limitations pérennes à l’initiative du Demandeur du raccordement porte sur une durée 
maximale de limitations à l’injection et/ou au soutirage et sur la profondeur des limitations en MW. Sont exclues 
de cette évaluation les limitations causées par une indisponibilité fortuite d’un ouvrage du réseau public de 
transport appartenant au Réseau d’évacuation de l’Installation. 
 
Les Conditions Particulières précisent : 

• La durée estimée cumulée maximale de limitations à l’injection sur une période glissante de 5 ans, à 
compter de la date de premier couplage de l’Installation, en distinguant différents régimes climatiques 
d’exploitation du réseau ; 

• La durée estimée cumulée maximale de limitations au soutirage sur une période glissante de 5 ans, à 
compter de la date de premier couplage de l’Installation, en distinguant différents régimes climatiques 
d’exploitation du réseau ; 

• La profondeur en MW des limitations à l’injection et au soutirage ; 

• Les ouvrages perturbants appartenant au périmètre d’Extension dont les contraintes sont à l’origine des 
mesures de limitation. 

 
Une Offre de Raccordement Optimisée ne peut être proposée au Demandeur du raccordement qu’à la condition 
que les contraintes nécessitant la mise en œuvre de limitations préventives et curatives puissent être gérées par 
le fonctionnement de dispositifs automatiques. Pour ce faire, des automates seront installés au frais du 
Demandeur du raccordement. L’interfaçage de ces automates avec l’Installation est à la charge du Demandeur 
du raccordement. Les modalités de fonctionnement de ces automates et le temps maximal dans lequel la 
limitation doit être réalisée seront précisés dans les Conditions Particulières Caractéristiques et Performances 
de la Convention de raccordement et dans la Convention d’Exploitation et de Conduite. 
 
Le Demandeur du raccordement, en acceptant ces limitations s’engage à les mettre en œuvre sans droit à 
indemnités. Toutefois, pour une Installation de Stockage ou une Installation composée d’installations de 
stockage et de production raccordées en un point unique de raccordement au Réseau Public de Transport, le 
Demandeur du raccordement est indemnisé selon les modalités définies dans le Contrat d’Accés au Réseau de 
Transport :  

 
9 Le Demandeur du raccordement ne peut pas renoncer à la réalisation de sa liaison de raccordement. 
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• En cas de dépassement de la durée cumulée maximale des limitations à l’injection et au soutirage fixée 
dans les Conditions Particulières sur une période glissante de 5 ans à compter de la date de premier 
couplage de l’Installation ; 

•  En cas de dépassement de la profondeur en MW des limitations à l’injection et au soutirage.  
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CHAPITRE 5 REALISATION DU RACCORDEMENT 

Article 5-1 REALISATION DES OUVRAGES DE RACCORDEMENT DU RPT 

 

RTE est responsable de la réalisation des ouvrages de raccordement faisant partie du RPT. Ces ouvrages sont 
réalisés selon les règles de l’art et conformément à la réglementation en vigueur. 

Article 5-2 DELAI DE RACCORDEMENT  

 
RTE indique dans les conditions particulières de la PTF un planning indicatif des principales étapes de l’instruction 
du raccordement. 
 

Le Délai de Raccordement de l’Installation est précisé dans les Conditions Particulières de la PTF et prend en 
compte les contraintes définies ci-après. 
 
En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, le Délai de Raccordement de l’Installation correspond 
au délai de réalisation des Ouvrages RTE. 
 
Le Délai de Raccordement dépend du délai de réalisation de l’Extension et le cas échéant, si la solution de 
raccordement retenue impose un renforcement préalable du RPT, du délai de réalisation de ce renforcement. 
 
Par dérogation et dans les conditions fixées à l’article 7-1, pour une Installation composée d’installations de 
stockage et de production relevant d’un S3REnR raccordées en un point unique de raccordement au RPT, le Délai 
de Raccordement dépend :  
 

• du délai de réalisation des Ouvrages Propres et, le cas échéant, du délai de réalisation des créations et/ou 
renforcements prévus au S3REnR ; 

• le cas échéant, du délai de réalisation de l’Extension, et, si la solution de raccordement impose un 
renforcement préalable du RPT, du délai de réalisation de ce renforcement. 

 
o Si l’Installation est raccordée sur un poste existant 

 

• si la capacité réservée aux EnR disponible est inférieure à la Pracc Injection de l’Installation mais permet 
son raccordement, moyennant des limitations temporaires de l’injection dans les conditions définies dans 
la DTR : sous réserve des dispositions de l’Article 5-2-2 , RTE s’engage sur un Délai de Raccordement, calé 
sur le délai de réalisation des Ouvrages Propres, et s’engage sur la date de disponibilité de la capacité 
supplémentaire permettant de satisfaire la Pracc Injection.  

 

• si la capacité réservée aux EnR disponible est nulle ou ne permet pas le raccordement de l’Installation : 
sous réserve des dispositions de l’Article 5-2-2, RTE s’engage sur un Délai de Raccordement qui tient 
compte du délai de réalisation des Ouvrages Propres et s’engage sur la date de disponibilité de la capacité 
permettant de satisfaire la Pracc Injection. 

 
o Si l’Installation est raccordée sur un poste à créer 
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RTE ne peut pas s’engager sur un Délai de Raccordement tant que les conditions permettant à RTE de décider 
d’engager la réalisation du poste ne sont pas remplies10.  
Si un Demandeur du raccordement souhaite accepter la PTF alors que ces conditions ne sont pas remplies, RTE 
le précise dans les conditions particulières de la PTF et indique les délais indicatifs de réalisation des Ouvrages 
Propres, d’obtention des autorisations administratives nécessaires à la création du poste et de réalisation des 
travaux du poste.  
Dès que les conditions sont remplies, RTE informe le Demandeur du raccordement, par courrier recommandé 
avec avis de réception, du Délai de Raccordement de l’Installation. Ce délai, engageant pour RTE sous réserve 
des dispositions de l’Article 5-2-2, est confirmé dans le cadre d’un avenant à la PTF, sauf si ce délai conduit le 
Demandeur du raccordement à renoncer à son projet. 
 

5-2-1 Non respect du Délai de Raccordement 

 
En cas de non-respect du Délai de Raccordement et sous réserve des dispositions de l’Article 5-2-2, RTE verse au 
Demandeur du raccordement, à titre de dommages et intérêts, une indemnité libératoire égale, par semaine de 
retard, à 0,2 % du montant relatif aux ouvrages de raccordement indiqué dans la PTF. L’indemnité totale est 
plafonnée à 10 % de ce montant.  
 
Par dérogation, pour une Installation composée d’installations de stockage et de production relevant d’un 
S3REnR raccordées en un point unique de raccordement au RPT en cas de non-respect du Délai de Raccordement 
et sous réserve des dispositions de l’Article 5-2-2, RTE verse au Demandeur du raccordement, à titre de 
dommages et intérêts par semaine de retard : 

- Une indemnité11 au titre des Ouvrages Propres calculée sur le montant des Ouvrages Propres, hors quote-
part : 

o pour les raccordements effectués en très haute tension (HTB3 et HTB2) égale à 0,25 % du coût des 
Ouvrages Propres supporté par le Demandeur du raccordement  ; 

o pour les raccordements effectués en haute tension (HTB1), égale à 0,35 % du coût des Ouvrages 
Propres supporté par le Demandeur du raccordement 

- Une indemnité au titre des ouvrages d’Extension égale à 0,2% du montant relatif aux ouvrages d’Extension dans 
la limite de 10% de ce montant. 

 

5-2-2 Réserves sur le délai de Raccordement 

 
RTE ne saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans le cas d’événements 
indépendants de sa volonté, ayant un impact sur la réalisation des ouvrages permettant le raccordement de 
l’Installation : ouvrages de l’Extension, Ouvrages Propres, créations et/ou renforcement du RPT nécessaires au 
raccordement.  
 
Il s’agit des situations énumérées ci-après : 

- modification des ouvrages à l’initiative exclusive du Demandeur du raccordement ; 

- recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie par le Demandeur du raccordement après l’acceptation 

de la PTF initiale; 

- retard dans l’obtention des accords des propriétaires qui seraient concernés par une mise en 

servitudes et le cas échéant, dans l’obtention d’un arrêté de mise en servitudes dans la mesure où RTE 

a fait preuve de toute la diligence nécessaire. 

 
10 Ces conditions sont définies dans la DTR.  
11 Indemnités au sens des articles R. 342-4-7 et R. 342-4-8 du Code de l’énergie. 
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- modification de la réglementation, postérieure à la signature de la présente PTF, imposant des 

contraintes supplémentaires et conduisant à une augmentation des délais pour la réalisation des 

ouvrages ; 

- interruptions imputables au Demandeur du raccordement, notamment celles provoquées par les 

retards de paiement ayant entrainé une suspension des travaux dans les conditions définies à l’article 

4-6 ou les retards dans la transmission à RTE des données nécessaires à la réalisation des études 

techniques de l’avant-projet détaillé dont la liste aura été préalablement établie et concertée avec le 

Demandeur du raccordement ;  

- intempéries telles que définies à l’article L. 5424-6 du code du travail ; 

- prescriptions de l’administration pour la recherche ou suite à la découverte d’éléments du patrimoine 

archéologique ; 

- cas de force majeure ; 

Si les autorisations administratives ne sont pas purgées de tout recours au moment de la signature de 

la Convention de Raccordement, les réserves suivantes devront également être intégrées dans la 

convention : 

- retard dans l’obtention des dernières autorisations administratives dans la mesure où RTE a fait preuve 

de toute la diligence nécessaire ; 

- recours contentieux et oppositions à travaux empêchant la réalisation des travaux ; 

- modification des ouvrages à l’issue des procédures administratives. 
 
RTE fait ses meilleurs efforts pour éviter ou limiter les retards du Délai de Raccordement, et tient informé le 
Demandeur du raccordement de tout risque de retard. 

En cas d’une levée de réserve ayant des conséquences sur le Délai de Raccordement, RTE et le Demandeur du 
raccordement détermine en commun les modalités selon lesquelles la PTF pourra être poursuivie. Si la date de 
mise à disposition du raccordement ainsi définie impose le recours à des commandes anticipées de matériels, 
un avenant à la PTF est conclu selon les modalités définies à l’Article 7.7.  
 

Article 5-3 CONVENTION DE RACCORDEMENT 

 

RTE propose au Demandeur du raccordement  une Convention de Raccordement dès lors que RTE est en mesure 
d’établir la consistance et le montant ferme et définitif du raccordement12. Cette Convention est, en principe, 
adressée au Demandeur du raccordement  au moins trois mois avant la date de démarrage des travaux qui est 
précisée en même temps que l’envoi de la Convention. 
 
Si le Demandeur du raccordement n’a pas accepté la Convention de Raccordement au plus tard 15 jours 
calendaires avant la date de démarrage des travaux, RTE lui notifie une nouvelle date de démarrage des travaux. 
Si la Convention de Raccordement n’est pas acceptée par le Demandeur du raccordement, à l’issue du délai de 
trois mois à compter de sa date de réception, et après avoir été mis en demeure de l’accepter conformément 
aux dispositions prévues par la Procédure de Raccordement, la Convention de raccordement est considérée 
comme caduque. Le projet est alors sorti de la File d’attente et RTE met fin au traitement de la demande de 

 
12 Pour pouvoir établir un montant ferme et définitif, RTE doit avoir obtenu l’Approbation du Projet d’Ouvrage pour les ouvrages de 
raccordement et des prix fermes pour les principaux lots entrant dans la formation du coût de réalisation du raccordement. 
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raccordement. Le Demandeur du raccordement  est immédiatement redevable de l’intégralité des prestations 
et engagements financiers non remboursables engagés par ou pour le compte de RTE. 
 
Dès sa signature par les Parties, la Convention de Raccordement se substitue de plein droit à la PTF. 

 
Après acceptation de la Convention de Raccordement par le Demandeur du raccordement, RTE engage la 
réalisation des travaux de raccordement. 
 

CHAPITRE 6 REALISATION DE L’INSTALLATION 

 
Les ouvrages situés dans l’Installation sont réalisés aux frais et sous la responsabilité du Demandeur du 
raccordement et restent sa propriété, RTE n’intervenant pas dans la définition, les choix techniques et la 
construction des ouvrages situés dans l’Installation. Le Demandeur du raccordement fait son affaire des 
autorisations nécessaires à la réalisation de ces ouvrages. 
 
Ces ouvrages doivent, tant pour éviter les troubles dans l’exploitation du RPT que pour assurer la sécurité du 
personnel de RTE, respecter les exigences mentionnées à l’article 3.2 et être établis en conformité avec les 
règlements et les règles de l’art. RTE ne peut en aucun cas être tenu responsable des conséquences relatives 
aux choix techniques et à la mise en œuvre des équipements de l’Installation. 
 
Les plans et spécifications du matériel du poste électrique du Demandeur du raccordement  sont communiqués 
à RTE, pour information, avant tout commencement d’exécution. 
 
Le Demandeur du raccordement réserve dans son poste les emplacements nécessaires à l’accueil des 
installations de RTE (armoires de comptage, arrivées des liaisons de raccordement, parafoudres…). 
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CHAPITRE 7 DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 7-1 PRINCIPES DE FINANCEMENT 

 
La contribution financière du Demandeur du raccordement est établie selon les principes définis par les articles 
D. 342-1 et D. 342-2 du Code de l’énergie, relatifs à la consistance des ouvrages de branchement et d’extension 
des raccordements aux réseaux publics d’électricité. 

 
Par dérogation, pour une Installation composée de plusieurs installations de stockage et de production relevant 
d’un S3REnR raccordées en un point unique de raccordement au RPT, les conditions financières du raccordement 
applicables sont définis comme suit :  
 

- Si la Puissance de raccordement sollicitée par le Demandeur du raccordement est inférieure à la Puissance 
installée de l’Installation de Production relevant d’un S3REnR, le calcul de la quote-part est effectué sur la 
base de la Puissance de raccordement demandée par le Demandeur du raccordement. 

- Si la Puissance de racccordement demandée est supérieure à la Puissance installée de l’installation de 
production relevant d’un S3REnR, l’instruction de la demande de raccordement est effectuée en deux 
phases :  

o L’installation de production de l’Installation est raccordée selon les principes de l’article D. 342-22 du 
Code de l’énergie. La quote-part est calculée sur la Puissance Installée de l’Installation de Production. 

o L’installation de stockage de l’Installation est raccordée selon les principes de l’article D. 342-2 du 
Code de l’énergie. L’installation de stockage n’est pas redevable de la quote-part au titre des S3REnR. 
Les travaux nécessaires au raccordement de l’installation de stockage faisant partie du périmètre de 
l’extension sont facturés au Demandeur du raccordement. 

 
Pour une Installation composée de plusieurs installations de stockage et de production relevant d’un S3REnR 
raccordées en un point unique de raccordement au RPT, le Demandeur du raccordement est alors redevable :  

- Du coût des Ouvrages Propres destinés à assurer le raccordement de son Installation de Production aux 
ouvrages du S3REnR ; 

- D’une quote-part du coût des ouvrages à créer en application du S3REnR : La quote-part unitaire du 
schéma ou du volet géographique particulier est définie comme le quotient du coût des investissements 
défini au 4° de l'article D. 321-15 de ce même code par la capacité d'accueil globale du schéma ou la 
capacité d'accueil du volet particulier concerné définies au 2° du même article. Lorsqu’ils font l’objet d’une 
adaptation ou d’une révision, la capacité d’accueil ou le coût des investissements pris en compte dans le 
calcul de la nouvelle quote-part sont corrigés selon l’article D. 342-22-1 du Code de l’énergie. 

- Et, le cas échéant, du coût des ouvrages d’Extension13 dont la réalisation est nécessaire au raccordement 
de l’Installation.  

 
Le montant correspondant est détaillé dans les Conditions Particulières de la PTF. 
 
Recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie  
 
En cas de mise en œuvre de l’article L. 342-2 du code de l’énergie, la contribution financière du Demandeur du 
raccordement est composée :  

 
13 Au sens des articles D. 342-1 et D. 342-2 du code de l’énergie relatifs à la consistance des ouvrages de branchement et 
d’extension des raccordements aux réseaux publics d’électricité 
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- pour l’ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment les études 
d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses 
et l’élaboration des dossiers administratifs ;  

- pour les Ouvrages RTE : d’une part études complétée, des consultations et passation des commandes de 
travaux et matériels, ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la fourniture des matériels et 
équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux d’aménagement ou de construction des 
ouvrages, l’ingénierie associée aux activités de contrôle, de réception et de mise en service ; 

- pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que Mandant 
visant à l’exécution du « Contrat de mandat » pour la réalisation des travaux des Ouvrages Mandataire 
pour le raccordement de l’Installation. 

 

Article 7-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE 

7-2-1 Part de la contribution relative à la phase études 

 
La « phase études » est établie à la date d’envoi de la PTF et comprend : 

• Une estimation des études sous-traitées 
o Elles comprennent notamment et le cas échéant les études d’impact et de concertation, les 

études topographiques, les études de sols, les études techniques diverses et l’élaboration des 
dossiers administratifs, les consultations et passation des commandes de travaux et matériels. 

o Sauf mention explicite dans les Conditions Particulières de la PTF, les études ne comprennent 
pas les coûts d’un éventuel débat public ni ceux d’une éventuelle concertation demandée à RTE 
par la Commission Nationale du Débat Public. Ceux-ci feraient l’objet d’un avenant à la PTF en 
cas de décision en ce sens par la Commission Nationale du Débat Public. 

o Un coefficient des peines et soins est appliqué au montant des études sous-traitées. 

• Une estimation des frais d’ingénierie interne RTE pour les études. 
 
Le coût définitif des études est actualisé à la Convention de Raccordement afin de tenir compte des évolutions 
des hypothèses prises en compte lors de l’établissement de la PTF, notamment la consistance de l’ouvrage de 
raccordement. 
 

Le solde de la « phase études » doit être réglé avant la signature de la Convention de Raccordement par les 
Parties. 
 

Sous réserve des dispositions de l’article 7.6  et sous réserve que le Demandeur du raccordement ne modifie pas 
le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulières de la PTF, le montant de la contribution 
financière relative à la phase études ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions 
Particulières de la PTF et révisé sur la base de l’évolution de l’index TP 12a14. RTE précise au Demandeur du 
raccordement la nature des évolutions du montant estimé. 
 

7-2-2 Part de la contribution relative à la phase réalisation 

 

La « phase réalisation » comprend : 

• Une estimation des travaux sous-traités : fourniture des matériels et équipements nécessaires, 
coordination sécurité en phase travaux, travaux d’aménagement ou de construction des ouvrages. 
Un coefficient de peines et soins de 3% est appliqué au montant des travaux sous-traités ; 

• Une estimation des coûts de l’ingénierie interne de RTE associée aux travaux, notamment les 
activités de contrôle, de réception et de mise en service. 

 

 
14 La révision sur la base de l’évolution de l’index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre la 
date d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement. 
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Sous réserve des dispositions de l’article 7.6 et sous réserve que le Demandeur du raccordement  ne modifie pas 
le Délai de Raccordement prévu dans les Conditions Particulières de la PTF, le montant de la contribution 
financière relative à la phase réalisation ne peut excéder de plus de 15% celui indiqué dans les Conditions 
Particulières de la PTF et révisé sur la base de l’évolution de l’index TP 12a15. RTE précise au Demandeur du 
raccordement  la nature des évolutions du montant estimé. 

Article 7-3 CONTRIBUTION FINANCIERE A LA CHARGE DU DEMANDEUR DU RACCORDEMENT    

 

L’estimation de la contribution financière à la charge du Demandeur du raccordement est détaillée dans les 
Conditions Particulières de la PTF.  
 

Pour une Installation comportant des installations de production relevant d’un S3REnR, cette estimation est 
complétée, dans les conditions fixées par l’article 4-1, par le montant de la quote-part applicable au poste où se 
raccorde l’Installation. 
 
Lors de l’établissement de la Convention de Raccordement, RTE établit, après les études de détail, un montant 
ferme et définitif sous les mêmes réserves que celles indiquées à l’article 7.6. 

Article 7-4 MODALITES DE PAIEMENT 

 
Le Demandeur du raccordement s’acquitte du règlement de la contribution financière selon l’échéancier de 
paiement défini dans les Conditions Particulières de la PTF.  

L’échéancier de paiement standard suivant s’applique pour les projets dont la durée globale de réalisation du 
raccordement est au plus de 5 ans à compter de l’acceptation de la PTF. 

Lorsque la durée globale de réalisation du raccordement dépasse 5 ans, l’échéancier standard pourra être 
adapté.  
 
 

Versements Echéances Montant hors 
taxes 

Contribution financière relative à la phase études 

1er acompte de 
paiement  

A l’acceptation de la PTF 30 % du montant 
estimatif de la 
contribution financière 
« Phase études » 

2ème acompte de 
paiement  

9 mois après l’acceptation de la 
PTF 

30 % du montant 
estimatif de la 
contribution financière 
« Phase études »  

Dernier paiement pour 
la contribution 
financière « Etudes » 

A l’issue de la réalisation des 
études  

solde du montant 
définitif de la 
contribution financière 
« Phase études » 

Contribution financière relative à la phase réalisation 

1eracompte de 
paiement 

A l’acceptation de la Convention 
de raccordement 

30% du montant de la 
contribution financière 
« Phase réalisation » 

 
15 La révision sur la base de l’évolution de l’index TP 12a (index Travaux Publics, Réseaux d’électrification avec fournitures) se fait entre la 
date d’envoi de la PTF et la date d’envoi de la Convention de Raccordement. 
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2ième acompte de 
paiement 

6 mois après le début des travaux 
de raccordement (si la durée des 
travaux est supérieure à 6 mois) 

30% du montant de la 
contribution financière 
« Phase réalisation » 

Solde  A l’achèvement des travaux de 
raccordement 

40% du montant de la 
contribution financière 
« Phase réalisation » 

 
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures. 

 
Le cas échéant, et dans les conditions fixées à l’article 7-1, le Demandeur du raccordement  s’acquitte du 
règlement de la quote-part selon l’échéancier de paiement défini comme suit dans les Conditions Particulières 
de la PTF.  
La quote part est facturée en trois échéances selon la formule suivante : 
 
 

Versements Echéances Montant hors taxes 

1er échéance de 
paiement de la 
quote-part 
(sans objet si déjà 
versé à l’accptation 
de la PEFA) 

A l’acceptation de la PTF 
 

10 % x Quote Part 
applicable conformément 
à l’article 7-1 x coefficient 
de révision 16 

2ème échéance de 
paiement de la 
quote-part 

A l’acceptation de la Convention 
de raccordement 

30 % x Quote Part 
applicable conformément 
à l’article 7-1 x coefficient 
de révision 

3ième échéance de 
paiement de la 
quote-part 

Achèvement des travaux de 
raccordement 

60 % x Quote Part 
applicable conformément 
à l’article 7-1 x coefficient 
de révision 

 
 
Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des factures. 
 
A défaut de paiement aux échéances ci-dessus décrites, les dispositions de l’Article 7-5 s’appliquent. 
 
Le Demandeur du raccordement  procède au règlement des premiers versements relatifs aux frais d’études, et, 
le cas échéant, à la quote-part concomitamment à l’envoi à RTE de la PTF datée et signée par ses soins, en 
utilisant les demandes d’avance jointes à la PTF.  
 
Il peut effectuer son règlement par chèque à l’ordre de RTE ou par virement. 
 
Le chèque, ou un justificatif du virement, est joint à la PTF signée par le Demandeur du raccordement. 
 
Après réception du règlement, RTE adresse au Demandeur du raccordement  une facture d’avance sur laquelle 
sera apposée la mention spéciale « acquittée ». 
 

 
16 Ce coefficient est égal à l’évolution de l’indice TP12 entre « septembre de l’année N-1 de facturation » et « septembre précédant le mois 
d’approbation du schéma ». 

 
. 
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RTE n’engage les démarches et les études nécessaires au raccordement de l’Installation qu’après règlement de 
cette avance. 
 
Pour un paiement par virement de compte à compte, il doit être effectué sur le compte bancaire de RTE : 
 

SOCIETE GENERALE  
AGENCE PARIS CENTRE ENTREPRISE 

2 rue Réaumur 75002 PARIS 
 IBAN: FR76 30003 04170 00020122549 

73 - SWIFT : SOGEFRPPHPO 
 
L’ordre de virement doit comporter la référence de la PTF. Pour un virement SWIFT, le Demandeur du 
raccordement  demande à sa banque d’indiquer la référence de la PTF dans le champ « motifs de paiement ». 
En cas d’absence de cette identification, des frais de gestion d’un montant de 140 euros sont facturés au 
Demandeur du raccordement. 

Article 7-5 DEFAUT DE PAIEMENT 

 
A défaut de paiement intégral dans le délai prévu pour leur règlement, les sommes dues sont majorées de plein 
droit, et sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, de pénalités calculées sur la base du taux d’intérêt appliqué 
par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de 
pourcentage. Ces pénalités portent sur le montant total de la créance (montant de la facture TTC hors minoration). 
Elles sont calculées à partir de la date d’échéance jusqu’à la date de paiement effectif de la facture.  
 
A ces pénalités s’ajoute, conformément à l’article L. 441-6 du code de commerce, une indemnité forfaitaire pour 
frais de recouvrement dont le montant s’élève à quarante (40) euros hors taxes conformément à l’article D. 441-5 
du code de commerce. En outre, conformément à article L. 441-6 précité, une indemnité complémentaire peut être 
demandée par RTE lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité 
forfaitaire. 
 
Si le règlement des sommes dues n’est pas intervenu dans les délais prévus par l’échéancier de paiement : 

- le Demandeur du raccordement reçoit un courrier de relance de la part de RTE. 

- Au plus tard un mois après la date d’échéance de règlement, RTE met en demeure le Demandeur du 
raccordement par courrier recommandé avec avis de réception de régler ces sommes sous trois 
semaines. 

- Si après mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est pas acquitté du règlement des 
sommes dues auprès de RTE dans le délai imparti, RTE suspend l’instruction du raccordement et n’est 
plus tenu de respecter le Délai de Raccordement prévu dans la PTF. RTE informe le Demandeur du 
raccordement par courrier recommandé avec avis de réception que l’instruction du raccordement est 
suspendue et lui adresse une nouvelle mise en demeure de procéder au règlement sous trois semaines 
et lui rappelant les conséquences du non paiement des sommes dues (suspension de l’instruction, 
exonération pour RTE de respecter le Délai de Raccordement et pouvant conduire à la caducité de la 
PTF si les sommes dues ne sont pas réglées sous trois semaines). 

- Si, à l’issue de cette mise en demeure, le Demandeur du raccordement ne s’est toujours pas acquitté du 
règlement des sommes dues auprès de RTE, RTE considèrera qu’il y a rupture unilatérale de la PTF de la 
part du Demandeur du raccordement qui n’a pas respecté ses obligations. Dans ces conditions, la PTF 
sera réputée caduque, RTE mettra fin à l’instruction du raccordement et sortira le dossier de la file 
d’attente. 



 

29 PTF pour le raccordement d’une Installation de Stockage ou d’une Installation composée d’installations de stockage 
et de production au RPT - Conditions Générales 

 

Article 7-6 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF 

 
En cas d’événement indépendant de la volonté de RTE, dûment justifié, conduisant à une augmentation de la 
contribution financière du Demandeur du raccordement telle qu’elle est prévue dans la PTF, le montant à la 
charge du Demandeur du raccordement pourra être révisé le cas échéant au-delà du seuil de 15 % 
conformément aux articles 7.2.1 et 7.2.2. 

 
Il en sera ainsi dans les cas suivants : 

- modification des ouvrages à l’issue des études et des procédures administratives ou à la demande du 
Demandeur du raccordement  

- modification des caractéristiques des ouvrages de raccordement en cours ou à l’issue des procédures 
administratives et amiables telle que la mise en souterrain, la mise en place de pylônes plus onéreux, le 
changement de tracé 

- modification de la réglementation, notamment imposant des contraintes supplémentaires pour la 
réalisation des ouvrages ou une modification du S3REnR 

- lié à la qualité des sols rencontrés (notamment suite à l’étude géotechnique : nécessité de pieux, de 
fondations particulières, de rabattage de nappe phréatique, sols pollués, …)  

- surcoût lié aux prescriptions de l’administration en vue de la recherche ou suite à la découverte 
d’éléments du patrimoine archéologique 

 
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas au montant dû au titre de la quote-part. 

Article 7-7 COMMANDES ANTICIPEES 

 

A l’initiative du Demandeur du raccordement ou en application du dernier alinéa de l’Article 5.2.2 des Conditions 
Générales de la PTF, RTE peut être amené à passer une ou plusieurs commandes de matériels avant la signature 
de la Convention de Raccordement. 

A cette fin, RTE sollicite le Demandeur du raccordement :  

- D’une part, de s’engager par écrit envers RTE à prendre en charge les coûts correspondants à ces 
commandes anticipées en cas de renoncement ultérieur à son projet, sans préjudice des obligations 
définies aux paragraphes précédents ; 

- D’autre part, de procéder au règlement d’une avance ou de fournir une garantie bancaire au bénéfice de 
RTE pour l’engagement anticipé desdites dépenses. La garantie bancaire prend nécessairement la forme 
d’une garantie autonome à première demande, émise au profit de RTE par un établissement de crédit ou 
une société de financement mentionné à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier ou une compagnie 
d’assurance bénéficiant d’une notation de dette long-terme au moins égale à [A] selon Standard & Poors 
ou Fitch ou à [A2] selon Moody’s. 

Si ces deux conditions sont remplies avant la date définie à l’Article 6-6 des Conditions Particulières de la PTF, 
RTE est engagé par le délai de raccordement ainsi défini. Si ces deux conditions ne sont pas remplies avant la 
date ainsi définie, RTE ne pourra pas passer la commande de matériel et ne sera pas tenu responsable du 
dépassement du Délai de Raccordement lié au retard d’approvisionnement de ce matériel. 

En cas de recours à l’article L. 342-2 du code de l’énergie, cette stipulation ne s’applique pas aux ouvrages 
relevant des Travaux Mandataire. 
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CHAPITRE 8 AUTRES DISPOSITIONS 

Article 8-1 DUREE DE VALIDITE DE LA PTF  

 
La PTF annule et remplace toutes propositions, tous documents, échanges de lettres relatifs au même objet qui 
auraient pu être établis antérieurement à sa date de signature par RTE.  
 
Elle engage RTE pendant une durée de 3 mois à compter de la date de réception par le Demandeur du 
raccordement. Ce délai peut être prorogé selon les conditions prévues dans la Procédure de Raccordement. 
Toutefois, RTE pourra refuser ou limiter la prorogation du délai de validité de la PTF si cette prorogation faisait 
courir le délai de validité de la PTF au-delà de la date prévisible du dépôt du S3REnR auprès du Préfet de Région. 
 
Une fois signée par les deux parties, la PTF revêt un caractère contractuel. 
 
Si la PTF n’a pas été acceptée par le Demandeur du raccordement selon les dispositions prévues à l’article 1.2.1 
relatif à la Procédure de Traitement des Demandes de Raccordement, la PTF est caduque de plein droit et 
n’engage plus RTE.  
 
Dans cette hypothèse, si le Demandeur du raccordement souhaite de nouveau un raccordement, il doit adresser 
à RTE une nouvelle demande qui fera l’objet d’une nouvelle PTF.  

 
En outre, la présente PTF sera caduque de plein droit : 
 

o si la PTF n’a pas été acceptée avant la date d’approbation d’un S3REnR affectant les conditions 
techniques et/ou financières du raccordement ;  

o en cas d’entrée en file d’attente, avant celui du Demandeur du raccordement, d’un ou plusieurs projets 
d’Installations (raccordées au RPT ou au RPD) ou de nouvelles interconnexions dérogatoires remettant 
en cause les caractéristiques techniques du raccordement proposé au Demandeur du raccordement. 

o dans les conditions fixées par l’article 4-1, lorsque la demande de raccordement consiste au 
raccordement d’une Installation composée de plusieurs installations de stockage et de production 
relevant d’un S3REnR raccordées en un point unique de raccordement au RPT en cas d’entrée en file 
d’attente, avant celui du Demandeur du raccordement, d’un ou plusieurs projets d’Installations de 
Production (raccordées au RPT ou au RPD) éligibles aux S3REnR remettant en cause les caractéristiques 
techniques du raccordement proposé au Demandeur du raccordement ou remettant en cause le choix 
du poste de raccordement. 

 
En pareil cas, RTE en informe le Demandeur du raccordement dans les meilleurs délais, par courrier recommandé 
avec avis de réception, et lui adresse une nouvelle proposition de raccordement. 

Article 8-2 DISPOSITIONS PARTICULIERES « FILE D’ATTENTE » 

 

Les dispositions relatives à l’entrée et au maintien en file d’attente d’un projet d’Installation sont définies dans 
la Procédure de Raccordement applicable au projet. 
 
Dans le cas où le raccordement du projet d’Installation ne nécessite pas de travaux, RTE soumet ce projet à 
l’examen annuel de maintien en File d’attente jusqu’à la date de signature de la Convention d’Exploitation et de 
Conduite en Période d’Essais. 
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Article 8-3 MODIFICATIONS DU PROJET D’INSTALLATION  

 
Le Demandeur du raccordement peut, s’il le souhaite, modifier son projet une fois la PTF acceptée, dans le cadre 
des dispositions de la Procédure de Raccordement. Dans ce cas, il en informe RTE dans les meilleurs délais. 

Article 8-4 SUSPENSION DU PROJET EN CAS DE RECOURS 

 
Dans le cas où le projet d’Installation fait l’objet d’un recours contentieux, l’instruction du raccordement de 
l’Installation peut être suspendue dans les conditions prévues par l’Article 5.4 de la Procédure de Raccordement. 
Dans ce cas, un avenant à la PTF est établi pour préciser les conditions de la suspension en termes notamment 
de révision du Délai de Raccordement, de recalage des coûts et de révision de l’échéancier de paiement. Dans 
le cadre de cet avenant, le Demandeur du raccordement devra régler à RTE l’intégralité des prestations déjà 
effectuées par ou pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE 
sur justificatifs.  

Article 8-5 RETRACTATION 

 
Après l’acceptation définitive de la PTF, le Demandeur du raccordement peut à tout moment renoncer au 
raccordement de son Installation de Production par l’envoi à RTE d’une lettre recommandée avec demande 
d’avis de réception. 
 
En cas de rétractation, le Demandeur du raccordement doit régler l’intégralité des prestations effectuées par ou 
pour le compte de RTE et des engagements financiers non remboursables contractés par RTE sur justificatifs. Le 
montant des frais à couvrir ne peut pas être inférieur à un montant forfaitaire de 30 k€ correspondant aux frais 
de mobilisation des équipes de RTE pour engager l’instruction du raccordement. 
 
Si le montant des frais engagés par RTE est inférieur au montant déjà versé au titre de la présente PTF, RTE 
rembourse le solde entre ces deux montants au Demandeur du raccordement dans un délai de deux mois à 
compter de la réception de la lettre de renonciation du Demandeur du raccordement. 
 
Pour le cas d’une Installation comportant des Installations de Production relevant d’un S3REnR, qui devait se 
raccorder sur un poste dans le cadre d’un S3REnR, la quote-part est remboursée au Demandeur du 
raccordement à la date à laquelle la totalité de la capacité à créer sur le poste pour le S3REnR est réservée dans 
le cadre de PTF acceptées. 

Article 8-6 CESSION 

 

La présente PTF est cessible :  

- à une société contrôlée par le Demandeur du raccordement ou à la société contrôlant le Demandeur du 
raccordement, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce ; 

- ou en cas de plusieurs installations raccordées en un point unique de raccordement au réseau, à un 
Producteur ou Stockeur ayant signé l’acte de désignation du Demandeur du raccordement ou à une société 
contrôlée par un ou plusieurs Producteurs ou Stockeurs ayant signé ledit acte de désignation, au sens de 
l’article L. 233-3 du code de commerce. 
  

Le Demandeur du raccordement informe préalablement RTE de sa volonté de céder la PTF. La cession du contrat 
est constatée par un avenant à la PTF signé par RTE, le Demandeur du raccordement cédant, le Demandeur du 
raccordement cessionnaire.  
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Article 8-7 ASSURANCES  

 

RTE et le Demandeur du raccordement souscrivent respectivement auprès de compagnies d'assurances 
notoirement solvables, une assurance responsabilité civile couvrant tous les dommages susceptibles de survenir 
du fait ou à l'occasion de l'exécution des travaux de raccordement ou imputables au fonctionnement de leurs 
installations respectives. 
 
Au moment de la signature de la Convention de Raccordement, RTE et le Demandeur du raccordement se 
transmettent une attestation d’assurance précisant la nature et les montants garantis. Par la suite, à la demande 
de l’une des Parties, l’autre partie lui adresse, par tout moyen, l’attestation d'assurance correspondante, datant 
de moins de 2 mois, qui doit mentionner notamment les faits générateurs et les montants garantis. 

 
Les Parties se transmettent tout avenant modifiant de manière significative leur police. 

 
Pour les Installations de stockage raccordées en HTB1 : 
Ces couvertures d’assurance sont a minima de cinq millions d’euros (5M€) par sinistre en responsabilité civile 
exploitation tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ».  
 
Pour les Installations de stockage raccordées en HTB2 :  
Ces couvertures d’assurance sont a minima de dix millions d’euros (10M€) par sinistre en responsabilité civile 
exploitation tous dommages confondus (corporels, matériels et immatériels consécutifs ». 
 
Pour les Installations de stockage raccordées en HTB3 : 
Les parties doivent posséder une garantie en matière d’assurance couvrant : 

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions 
d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ; 

- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cinq millions d’euros) par sinistre avec un 
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros). 

 
Par ailleurs, lorsque l’Installation est également composée d’installations de production raccordées derrière un 
point unique de raccordement au Réseau Public de Transport d’électricité les parties doivent également posséder 
une garantie en matière d’assurance couvrant : 
 
Pour les installations de production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation utilisant du gaz 
comme source d’énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une puissance 
supérieure ou égale à 40 MW : 

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 23 M€ (vingt-trois millions 
d’euros) par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros) ; 

- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 5 M€ (cinq millions d’euros) par sinistre avec un 
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros). 

 
Pour les Installations de Production suivantes : Cogénérations, CCG ou tout autre type d’Installation utilisant 
du gaz comme source d’énergie, incinérateurs de matière non gazeuse, éoliens, hydraulique et autres, d’une 
puissance inférieure à 40 MW : 

- les dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs, au minimum : 8 M€ (huit millions d’euros) 
par sinistre avec un plafond annuel de 30 M€ (trente millions d’euros); 

- les dommages immatériels non consécutifs, au minimum : 1 M€ (un million d’euros) par sinistre avec un 
plafond annuel de 8 M€ (huit millions d’euros).  
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Article 8-8 CONFIDENTIALITE  

 

8-8-1 Nature des informations confidentielles 

 

En application de l’article L. 111-72 du code de l’énergie, RTE doit préserver la confidentialité des informations 
d'ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique dont la communication serait de nature à 
porter atteinte aux règles de concurrence libre et loyale et de non-discrimination imposées par la loi et dont la 
liste et les conditions sont fixées par les articles R. 111-26 et suivants du Code de l’énergie. 
 
Pour les informations non visées par ce décret, chaque Partie détermine les informations, de tout type et sur 
tout support, qu’elle considère comme confidentielles et en informe l’autre Partie, par tout moyen à sa 
convenance. 

 

8-8-2 Contenu de l’obligation de confidentialité 

 

Pour les informations confidentielles visées par les articles précités et conformément au deuxième alinéa de 
l’article R. 111-27 du Code de l’énergie, le Demandeur du raccordement  autorise RTE à communiquer à des tiers 
(par exemple à une entreprise intervenant dans le cadre des procédures administratives ou chargée d’exécuter 
pour le compte de RTE des études pour le raccordement…) ces informations confidentielles si cette 
communication est nécessaire à l’exécution de la PTF. 
 
Pour les informations confidentielles non visées par le décret précité, RTE et le Demandeur du raccordement  
s’autorisent à communiquer à des tiers ces informations confidentielles si cette communication est nécessaire 
à l’exécution de la PTF. 
 
RTE et le Demandeur du raccordement  s’engagent à ce que les tiers, destinataires d’informations confidentielles 
dans les conditions ci-dessus, prennent les mêmes engagements de confidentialité que ceux définis au présent 
article. A ce titre, la Partie destinataire d’une information confidentielle s'engage à prendre, vis-à-vis de ses 
salariés, des sous-traitants et de toute personne physique ou morale qu'elle mandate pour participer à 
l'exécution de la PTF, toutes les mesures utiles, notamment contractuelles, pour faire respecter par ceux-ci la 
confidentialité des informations dont ils pourraient avoir connaissance. Elle prend, en outre, toutes les 
dispositions utiles pour assurer la protection physique de ces informations, y compris lors de l'archivage de 
celles-ci. 
 
Chaque partie notifie par écrit, dans les plus brefs délais, à l’autre partie toute violation ou présomption de 
violation des obligations découlant du présent article. 
 
Les obligations résultant du présent article ne s’appliquent pas, en cas de divulgation d’une information 
confidentielle : 

- si la partie qui en est à l’origine apporte la preuve que cette information était déjà accessible au public 
ou a été reçue ou obtenue par elle, licitement, sans violation des dispositions du présent article ; 

- dans les cas visés par les articles R. 111-26 et suivants susvisés ; 

- dans le cadre de l’application de dispositions législative ou réglementaire (procédures administratives 
de construction des ouvrages de raccordement notamment) ; 

- dans le cadre d’une procédure contentieuse impliquant le Demandeur du raccordement et RTE. 
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8-8-3 Durée de l’obligation de confidentialité 

 
RTE et le Demandeur du raccordement s’engagent à respecter le présent engagement de confidentialité 
pendant une durée de cinq ans après l’expiration de la Convention de Raccordement. 

Article 8-9 CONTESTATIONS  

 
En cas de contestation relative à l’interprétation ou l’exécution de la PTF, les Parties se rencontrent en vue de 
rechercher une solution amiable. 
 
A cet effet, la partie demanderesse adresse à l’autre Partie une demande précisant : 

- La référence de la PTF (titre et date de signature) ; 

- L’objet de la contestation ; 

- La proposition d’une rencontre en vue de régler à l’amiable le litige. 
 
A défaut d’accord à l’issue d’un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande susvisée, chaque 
Partie peut saisir le Comité de Règlement des Différends et des Sanctions (CoRDiS) de la Commission de 
Régulation de l’Energie, conformément à l’article L. 134-19 du code de l’énergie. 
 
Les litiges portés devant une juridiction sont soumis au Tribunal de Commerce de Paris. 
 
 

 


