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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE N° [..-….-..] 

POUR LE RACCORDEMENT 

DE LA NOUVELLE INTERCONNEXION DEROGATOIRE 

DE……(NOM DU DEMANDEUR) 

AU RÉSEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’ELECTRICITE 

CONDITIONS PARTICULIERES 

 

 
 
 
Auteur de la proposition 

 

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme à conseil de surveillance et directoire au 

capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre 

sous le numéro 444 619 258, dont le siège social est situé Tour Initiale, 1 terrasse Bellini TSA 41000, 

92919 LA DEFENSE CEDEX, 

 

représenté (e) par …………………..(Nom et qualité du Signataire), dûment habilité à cet effet, 

 

ci-après désigné par « RTE ». 

 

 

Bénéficiaire 
 

……….(Raison sociale du Demandeur), ……….(Indiquer la forme juridique : société anonyme, société à 

responsabilité limitée…), dont le siège social est à …………(Adresse), immatriculé(e) sous le N° …. au 

Registre du Commerce et des Sociétés ………..(Nom du lieu d’immatriculation), 

 

représenté (e) par …………………..(Nom et qualité du Signataire), dûment habilité à cet effet, 

 

ci-après désigné(e) par « Demandeur ». 

 

 

Ou par défaut, dénommés individuellement une « Partie » ou, conjointement les « Parties » 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
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PREAMBULE 

 

Rappel succinct de l’historique de l’affaire et mention, de manière générale, de tout élément du 

contexte ayant influé sur la proposition de raccordement ou d’évolution du raccordement 

 

Référence aux courriers échangés (demande de raccordement…) 

 

Présentation des caractéristiques particulières de la demande 

 

 

 

CHAPITRE 1  OBJET 

 
La présente PTF a pour objet de préciser, au vu des éléments fournis par le Demandeur et suite à une 

étude de faisabilité du raccordement menée par RTE, les conditions juridiques, techniques et 

financières du raccordement de la NID au RPT. 
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CHAPITRE 2  PERIMETRE CONTRACTUEL 

 
 
La Proposition Technique et Financière (PTF) pour le raccordement de l’Installation de Production 

(PTF) du Demandeur comprend les pièces suivantes : 

 

� les Conditions Générales de la PTF (CG) en vigueur depuis le jj/mm/aa, dont le Demandeur 

reconnaît avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans réserve toutes les 

dispositions ; 

� les présentes Conditions Particulières de la PTF. 

 

En cas de dispositions contradictoires, les présentes Conditions Particulières prévalent sur les 

Conditions Générales.  

 

Ces pièces constituent l’intégralité et l’exclusivité de l’accord des Parties quant à leur objet. Elles 

annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le 

même objet. 
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CHAPITRE 3  CARACTERISTIQUES DE L’INSTALLATION 

Article 3-1 PUISSANCES DE RACCORDEMENT 

 
La Puissance de Raccordement de la NID, demandée par le Demandeur est : 

 

• à l’Injection : XXX MW 

• au Soutirage : YYY MW 

 

Le Demandeur s’engage à ce que la puissance active maximale que fournira ou, respectivement, 

soutirera l’Installation au point de connexion ne dépasse pas les valeurs ci-dessus. 
 

Article 3-2 DESCRIPTION DE L ’I NSTALLATION ET DE SES CARACTERISTIQUES  

 
En aval de la limite de propriété, seront raccordés les ouvrages du Demandeur énumérés ci-après : 

 

Données issues des fiches D1 et D2 

 

Description des ouvrages connus et leurs principales caractéristiques, par exemple :  

- les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies, 

- les sectionneurs et les tensions et intensités nominales, 

- tenue diélectrique de l’Installation (dispositions retenues par rapport à la zone de pollution et 

tensions de tenue aux chocs de foudre et de manœuvres …) 

- tenue mécanique du jeu de barres, des supports isolants, … 

- réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances, 

- transformateurs et leurs puissances, couplages, MALT, tensions primaire et secondaire ainsi 

que la tension de court-circuit , 

- automate de reprise de charge, 

- besoin en Pcc, 

- ……. 

Pour une NID HVDC, caractéristiques de la station de conversion (VSC, LCC) 

 

Pour une NID HVAC, caractéristiques des équipements de type transformateur déphaseur, station 

« back to back » 
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CHAPITRE 4  SOLUTION DE RACCORDEMENT 

Article 4-1 TENSION DE RACCORDEMENT  

 
Le domaine de tension de raccordement de référence de la NID est le … kV. 

 

Le raccordement de l’Installation au RPT sera effectué à la tension … kV. 

(Le cas échéant : si le raccordement n’est pas réalisé à la tension de raccordement de référence, en 

expliciter les raisons). 

Article 4-2 SOLUTION DE RACCORDEMENT  

 

La solution de raccordement est décrite ci-dessous.  

 

� Description du schéma unifilaire du raccordement 

 

� Consistance technique de la solution de raccordement  
 

o Pour les ouvrages HT (nature des câbles, type de pose, passage en sous œuvre, etc) ; 

 

o Pour les ouvrages BT (protections et automates, système de transmission de 

téléinformations, etc.) ; 
 

o le cas échéant : les dispositifs de gestion des effacements, et leur gestion dans le 

temps ; 
 

o le cas échéant : les ouvrages déposés. 

 

� Le secours est à considérer comme un autre raccordement s’il s’agit d’un raccordement HTA. 

Le Demandeur doit faire la demande de cet autre raccordement au gestionnaire de réseau de 

distribution concerné. 

 

S’il y a lieu : 

 

� décrire les adaptations du réseau à la charge du Demandeur (dans le cas de contraintes dans 

le périmètre de contribution du Demandeur) 

 

� identifier, s’il y a lieu, le besoin de renforcement du réseau amont pour que la NID puisse 

exporter et importer sans contraintes. 
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Article 4-3 RESEAU D’EVACUATION  

 
Description du réseau d’évacuation 

 

A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages du 

réseau d’évacuation dont la perte entraîne des limitations du fonctionnement de la NID sont 

résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Ouvrages perturbants Taux de défaillance Durées moyennes d’indisponibilité 

(en heures) 

(Ouvrage 1) (n1) /an (h1) 

(Ouvrage 2) (n2) /an (h2) 

(etc.) (ni) /an (hi) 

 
(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres 

études seront affichées.) 

 

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation doit être réalisée dans un temps 

maximal de (n) minutes. 

 

Article 4-4 POSSIBILITES D ’UTILISATION DE LA CAPACITE DE LA NID 

 

1. Si la solution de raccordement ne nécessite pas le renforcement d’ouvrages du RPT en amont 

du Réseau d’Evacuation, il est précisé : 

 

Les études de réseau montrent que le Demandeur pourra utiliser la capacité de la NID pour des 

exportations ou des importations sans générer de contraintes particulières sur le RPT.  

Toutefois, si des contraintes sur le RPT, à l’amont du Réseau d’Evacuation, nécessitaient, dans 

certaines circonstances, de limiter la capacité de transit de la NID, le Demandeur devrait mettre en 

œuvre ces limitations. Elles ouvrent droit à indemnisation. 

 

2. Si la solution de raccordement nécessite de renforcer les ouvrages en amont du Réseau 

d’Evacuation, il est précisé : 

 

La solution de raccordement prévoit des renforcements d’ouvrages du RPT, en amont du Réseau 

d’Evacuation. La mise en service de ces renforcements est prévue en […….]. 

 

 

S’il est prévu de raccorder la NID au RPT avant l’achèvement des travaux de renforcement, la PTF 

décrit ensuite les limitations temporaires de la capacité de transit de la NID 

 

L’étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, à l’échéance prévue de mise en service de 

la NID, permet à l’Installation de fonctionner, moyennant des limitations temporaires de la capacité 

de transit, décrites ci-après, et qui s’appliqueront jusqu’à […….], date prévisionnelle de mise en 

service des renforcements du RPT précités. Cette date est engageante pour RTE sous les réserves 

définies à l’article 4.3.4 des Conditions Générales de la PTF. 
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Article 4-5 L IMITATIONS TEMPORAIRES DE LA CAPACITE DE TRANSIT DE LA NID 

 

4-5-1 Evaluation des limitations de type curatif  
 
Les limitations de type curatif sont évaluées sur une fenêtre glissante de 5 ans, en nombre d’heures 

de risque et en profondeur maximale d’effacement, pour les différents régimes climatiques 

d’exploitation du réseau 
1
 : 

 

Capacité d’exportation 

 

Période Durée de risque (en heures) Effacement maximal (en MW) 

Hiver  x h1 

Eté y h2 

Intersaisons z h3 

 

Capacité d’importation 

 

Période Durée de risque (en heures) Effacement maximal (en MW) 

Hiver  x h1 

Eté y h2 

Intersaisons z h3 

 

Pendant la durée de risque, l’effacement n’est pas systématique : il n’aura lieu que si un incident 

réseau impliquant un des ouvrages perturbants cités ci-après se produit.  

 

A titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages dont 

la perte entraîne la limitation sont résumés dans le tableau ci-dessous : 
 

Ouvrages perturbants Taux de défaillance Durées moyennes 

d’indisponibilité (en heures) 

(Ouvrage 1) (n1) /an (d1) 

(Ouvrage 2) (n2) /an (d2) 

(etc.) (ni) /an (di) 

 
(A défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres 

études seront affichées.) 

 

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit être réalisée dans 

un temps maximal de (n) minutes. 

 

Préciser s’il est nécessaire d’installer un dispositif d’effacement rapide pour la mise en œuvre des 

limitations curatives. 

 

 

                                                           
1 On distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1er Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1

er
 

Octobre au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Avril) 
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4-5-2 Evaluation des limitations de type préventif (le cas échéant) 
 
Les limitations de type préventif sont évaluées sur une fenêtre glissante de 5 ans, en nombre 

maximal d’heures de limitations et en profondeur maximale d’effacement : 

 

Capacité d’exportation 

 

Période Durée cumulée maximale des 

limitations (en heures) 

Effacement maximal (en MW) 

Hiver x’ h’1 

Eté y’ h’2 

Intersaisons z’ h’3 

 
Capacité d’importation 

 

Période Durée cumulée maximale des 

limitations (en heures) 

Effacement maximal (en MW) 

Hiver x’ h’1 

Eté y’ h’2 

Intersaisons z’ h’3 

 
Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation.  

Néanmoins, dans le cas présent, elles seront mises en œuvre principalement lors des pointes (creux) 

de consommation. 

 

Le délai de préavis pour la mise en œuvre des limitations préventives est défini comme suit : 

 

Article 4-6 DELAI DE RACCORDEMENT  

 
Le Délai de Raccordement de l’Installation est de XX mois à compter de l’acceptation de la présente 

PTF, dans les conditions prévues à l’Article 5.2 des Conditions Générales de la PTF. 

 

L’enchaînement des principales phases de l’instruction du raccordement et leur placement dans le 

temps tels qu’estimés à la date de la présente PTF sont présentés ci-après : 

 

 

Description des principales phases de l’instruction du raccordement et durée indicative 

 

Les Parties conviennent du planning de réalisation des travaux à l’interface de leurs installations 

respectives. 

 

Le cas échéant 

 

En complément des réserves figurant à l’article 5.2.2 des Conditions Générales de la PTF, RTE ne 

saurait être tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans les cas énumérés ci-

après : 

A préciser 
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CHAPITRE 5  AUTRES ASPECTS TECHNIQUES 

Article 5-1 TENUE A L ’ INTENSITE DE COURANT DE COURT -CIRCUIT  

 
Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la 

valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de l’Installation de 

Production, soit ……kA. 

Article 5-2 POINT DE CONNEXION ET L IMITES DE PROPRIETE  

 
Le point de connexion est situé ……. 

 

Les ouvrages de raccordement, décrits ci-dessus, font partie du RPT jusqu’à la limite de propriété. 

 

Type de circuit Limite de propriété 

Circuit(s) courants forts La limite de propriété est située (le cas échéant :) aux chaînes 

d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur, ces 

chaînes faisant partie du RPT (le cas échéant :) aux bornes côté 

ligne du premier appareil du poste du Demandeur, ces bornes 

restant sa propriété (le cas échéant :) aux bornes d’extrémité du 

câble dans le poste du Demandeur, ces bornes ainsi que le 

parafoudre de phase associé à la tête de câble faisant partie du 

RPT. 

 

Sauf dispositions particulières à préciser : 

 

Les principes pour la définition des limites de propriété, définis à l’Article 3.1 des Conditions 

Générales de la PTF, s’appliquent à l’Installation. 

Article 5-3 EXIGENCES TECHNIQUES  

 
Sauf dispositions particulières à préciser : 

 

Les exigences techniques applicables à l’Installation et les modalités selon lesquelles elles sont 

formalisées entre RTE et le Demandeur sont précisées à l’Article 3.2 des Conditions Générales de la 

PTF.  

 

Les dispositions relatives au comptage des énergies active et réactive sont précisées à l’Article 3.4 

des Conditions Générales de la PTF.  
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CHAPITRE 6  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6-1 PRINCIPES  

 

Les principes de financement des ouvrages de raccordement de l’Installation sont précisés à l’Article 

7.1 des Conditions Générales de la PTF.  

Article 6-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE  

 

La contribution financière est calculée selon les dispositions précisées à l’Article 7.2 des Conditions 

Générales de la PTF. 
 
L’estimation du montant hors taxes à la charge du Demandeur, aux conditions économiques de 

……….(mois et année), est de ………..€ (montant en lettres). 

 

Ce montant est détaillé dans le tableau ci-après. 

 

 

 

Détail du montant hors taxes (en k€) de la contribution financière 

au titre des ouvrage de l’extension 
 

OUVRAGES DE L’EXTENSION 

Frais d’études 

Etudes liaison  

Etudes poste  

Montant des frais d’études  

Travaux, fourniture et Ingénierie travaux 

Liaison  

Poste  

Montant des travaux, fournitures et ingénierie travaux  

Frais généraux 

Liaison  

Poste  

Montant des Frais généraux  

 

Montant total   
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Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Poste 

 
 

POSTE 

 

Coût 

Cellules 

(k€) 

Coût 

Ouvrages 

généraux 

(k€) 

Coût Autres 

prestations (k€) 

Coût total 

(k€) 

Caractéristiques des 

cellules 

Cellule de 

raccordement 

    
 

Modification du 

jeu de barres 

    
 

     
 

     
 

     

 

Ingénierie      

TOTAL      

 

Décomposition des rubriques POSTE 

Ouvrages généraux drainage, réseau de terre, services auxiliaires, 

télécommunication, … 

Cellule Disjoncteurs, sectionneurs, protections,  liaisons HT, 

Jeux de barres, … 

Autres prestations contrôle, coordination sécurité, réception et mise en 

service, divers électriques, divers… 
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Détail du montant des travaux/fourniture/ingénierie pour la part Liaison 
 
 
Désignation L (km) Coût 

Fournitures 

principales 

(k€) 

Coût Travaux 

de 

construction 

(k€) 

Ingénierie 

(k€) 

Coût total (k€) Caractéristiques  

Liaison de 

raccordement       
 

 

 

Décomposition 

des rubriques 

LS ou LA 

CABLE SOUTERRAIN LIGNE AERIENNE 

Fournitures 

principales 

Fourniture des câbles de puissance, des extrémités 

et des jonctions des câbles de puissance, des câbles 

de terre, des câbles de communication et 

accessoires des câbles de communication, 

montages des extrémités et des accessoires,  … 

Fourniture des supports y compris 

embases, des câbles conducteurs, des 

câbles de garde, des matériels 

d'équipement et des isolateurs, des 

matériels télécom … 

Travaux de 

construction 

Aménagements, démolitions, fouilles, remblais, 

préparation du chantier de pose, essai de gaine de 

la liaison, préparation du chantier câblier, 

réfection, tirage des différents câbles,  

Déboisement, opérations 

préliminaires, installations de chantier, 

génie civil, montage et levage des 

superstructures, déroulage des 

conducteurs, déroulage des câbles de 

garde, mise en place des chaînes 

d'isolateurs et accessoires, mise en 

place des protections 

Autres 

prestations 

contrôle, coordination sécurité, réception et mise 

en service, … 

Dépenses particulières (consignation, 

travaux provisoires ...), contrôle, 

coordination sécurité, réception et 

mise en service … 
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Article 6-3 MODALITES DE PAIEMENT  

 
Les modalités de paiement sont conformes aux modalités définies dans l’Article 7.4 des Conditions 

Générales.  

 

En cas de dispositions particulières, le préciser 

 

 
Versements Echéances Montant hors 

taxes 

Contribution financière relative aux études 

1
er

 acompte de 

paiement  

A l’acceptation de la PTF 30 % du montant 

estimatif de la 

contribution 

financière « Etudes », 

soit XXX € 

2
ème

 acompte de 

paiement  

9 mois après l’acceptation de 

la PTF 

30 % du montant 

estimatif de la 

contribution 

financière « Etudes » 

soit XXX € 

Dernier paiement pour 

la contribution 

financière « Etudes » 

A l’issue de la réalisation des 

études et avant l’envoi de la 

Convention de raccordement 

solde du montant 

définitif de la 

contribution 

financière « Etudes » 

soit XXX € 

Contribution financière relative aux travaux 

1
er

acompte de 

paiement   

A la signature des Conditions 

Particulières « Réalisation et 

financement des ouvrages de 

raccordement » de la 

Convention de raccordement 

30% du montant de 

la contribution 

financière 

« Travaux » 

soit XXX € 

2
ième

 acompte de 

paiement  

6 mois après le début des 

travaux de raccordement (si 

la durée des travaux est 

supérieure à 6 mois) 

30% du montant de 

la contribution 

financière 

« Travaux » 

soit XXX € 

Solde  A l’achèvement des travaux 

de raccordement 

40% du montant de 

la contribution 

financière 

« Travaux » 

soit XXX € 

 

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impôts en vigueur à la date d’émission des 

factures. 

 

Le Demandeur procède au règlement du 1
er

 acompte des frais d’études concomitamment à l’envoi 

à RTE de la PTF datée et signée par ses soins. 
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Article 6-4 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF 

 

Les réserves sur le montant de la PTF sont définies dans l’Article 7.6 des Conditions Générales.  

 

Si réserves particulière, les préciser. 

 

 

CHAPITRE 7  PIECES ANNEXES  

 
Les pièces annexes sont les éléments transmis à RTE par le Demandeur dans sa demande de 

raccordement de l’Installation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour RTE  

 

Nom – Prénom 

Qualité 

Signature 

 

 

 

 

Pour le Demandeur 

 

Nom – Prénom 

Qualité 

Signature 

 

Fait à 

Le 

 

En deux exemplaires originaux 

 

Fait à 

Le 

 

En deux exemplaires originaux 
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