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PROPOSITION TECHNIQUE ET FINANCIERE N° [..-....-..]
POUR LE RACCORDEMENT DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION
DE......(NOM DU DEMANDEUR DE RACCORDEMENT)

AU RESEAU PUBLIC DE TRANSPORT D’EELECTRICITEE

CONDITIONS PARTICULIEERES

Entre :

RTE Réseau de Transport d’Electricité, société anonyme a conseil de surveillance et directoire au
capital de 2 132 285 690 euros, immatriculée au Rregistre du Cecommerce et des Ssociétés de Nanterre
sous le numéro 444 619 258, dont le sieége social est situé a I'immeuble WINDOW,7C, Place du Déme
92073 LA DEFENSE CEDEX,

Rreprésenté-{e} par .....ccccecuevvenene. (Nom et qualité du sSignataire), diment habilité(e) a cet effet,

Cei-apres désigné(e} par « RTE ».

D’une part,
BénéficiaireEt
.......... (Raison sociale du Demandeur du raccordement), ..........(Indiquer la forme juridique : société
anonyme, société a responsabilité limitée...), dont le siége social est a ............ (Adresse), immatriculéle)
sous le MNnuméro® ... au Registre du Commerce et des Sociétés de ... (Nom du lieu
d’immatriculation),
Rreprésenté-{e} par .....cccoecvevvenne (Nom et qualité du sSignataire), diment habilité(e) a cet effet,

Cei-apres désigné{e} par « Demandeur du rRaccordement ».
D’autre part,
Ou par défaut, dénommé{ejs individuellement une « Partie » ou -conjointement les « Parties ».

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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PREEAMBULE

Rappel succinct de I'historique de I’affaire et mention, de maniére générale, de tout élément du
contexte ayant influé sur la proposition de raccordement ou d’évolution du raccordement

On précisera par exemple si la PTF est demandée :
e Suite a une étude exploratoire ou une PEFA ;
o Dans le cadre d“un-Appel-d-Offresd’un processus public de sélection visé a I'article 5.2 de la
Procédure de Raccordement ;
e Dans le cadre du Schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables
(S3RENR) de la région XXX approuvé par le Préfet de Région le jj/mm/aaaa, conformément au
a l'article L.321-7 du c€ode de I'énergie.

Référence aux courriers échangés (demande de raccordement, etc...)

Présentation des caractéristiques particulieres de la demande

CHAPITRE 1 OBJET

La-présentePTFLes présentes Conditions Particuluéres ont, en complément des Conditions Générales,
a pour objet de préciser, au vu des éléments fournis par le Demandeur du raccordement et suite a une
étude de faisabilité du raccordement menée par RTE, les conditions juridiques, techniques et
financiéres du raccordement de I'Installation de pRroduction au RPT.




CHAPITRE 2 PEERIMEETRE CONTRACTUEL

La Proposition Technique et Financiere (PTF) pour le raccordement de I'Installation de pRProduction du
Demandeur du raccordement comprend les piéces suivantes :

» les Conditions Générales de la PTF en vigueur depuis le jj/mm/aa, dont le Demandeur du
raccordement reconnait avoir pleinement connaissance et dont il déclare accepter sans
réserve toutes les dispositions ;

> les présentes Conditions Particuliéres de la PTF.

En cas de dispositions contradictoires, les présentes Conditions Particuliéres prévalent sur les
Conditions Générales.

Ces pieces constituent I'intégralité et I'exclusivité de I'accord des Parties quant a leur objet. Elles
annulent et remplacent toutes lettres, propositions, offres et conventions antérieures portant sur le

méme objet.

La PTF s’inscrit par ailleurs dans le cadre de la Procédure de Raccordement approuvée par la CRE le
ji/mm/aa et en vigueur depuis le jj/mm/aa.

De plus, s’il s’agit d’une Installation de pProduction relevant d’un S3RENR, il est précisé :

Les conditions de raccordement de I'Installation sont définies en cohérence avec les dispositions du




CHAPITRE 3 CARACTEERISTIQUES DE L’INSTALLATION DE PRODUCTION

Article 3-1 PUISSANCES DE RACCORDEMENT

La Puissance de Raccordement de I'Installation de pProduction, demandée par le Demandeur du
raccordement est :

e allnjection : %00¢(...) MW
e auSoutirage: (...) YY-MW

La Puissance Installée de I'Installation de pRProduction est de : (...) Xo0-MW.

Le Demandeur du raccordement s’engage a ce que la puissance active que fournira ou soutirera
I'Installation de pProduction au Point de Rraccordement ne dépasse pas les valeurs ci-dessus.

Article 3-2 DESCRIPTION DE  L’INSTALLATION DE PRODUCTION ET DE SES
CARACTERISTIQUES

En aval de la limite de propriété, seront raccordés les ouvrages du Demandeur du raccordement
énumérés ci-apres :

Données issues des fiches D1 et D2

Description des ouvrages connus et leurs principales caractéristiques, par exemple :

- les disjoncteurs avec leurs pouvoirs de coupure et leurs technologies,

- les sectionneurs et les tensions et intensités nominales,

- tenue diélectrique de I'Installation (dispositions retenues par rapport a la zone de pollution et
tensions de tenue aux chocs de foudre et de manceuvres ...),

- tenue mécanique du jeu de barres, des supports isolants, ...

- réducteurs de mesures et leur classe ainsi que les rapports et les puissances,

- transformateurs et leurs puissances, couplages, mise a la terre (MALT), tensions primaire et
secondaire ainsi que la tension de court-circuit-,

- Unité(s) de production (y compris auto-production) et leurs puissances maximales, et leurs
caractéristiques,

- automate de reprise de charge,

- besoin en Pcc,

CHAPITRE 4 SOLUTION DE RACCORDEMENT

Article 4-1 TENSION DE RACCORDEMENT
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Le domaine de tension de raccordement de référence est le ... kV.

Le raccordement de I'Installation au RPT sera effectué a la tension ... kV.
(Le cas échéant : si le raccordement n’est pas réalisé a la tension de raccordement de référence, en
expliciter les raisons).

Article 4-2 SOLUTION DE RACCORDEMENT

La solution de raccordement est décrite ci-dessous.
> Description du schéma du raccordement.

» Consistance technique de la solution de raccordement- :

o Pour les ouvrages HT (sections, cdble de garde, types de pylénes fondations prévues,
type de pose, passage en sous ceuvre, etc) ;

o Pour les ouvrages BT (protections et automates, systéme de transmission de
téléinformations, etc.) ;

o le cas échéant : les ouvrages BT de gestion des effacements, et leur gestion dans le
temps ;

o le cas échéant : les ouvrages déposés.

> Le secours est a considérer comme un autre raccordement s’il s’agit d’un raccordement HTA.
Le Demandeur du raccordement doit faire la demande de cet autre raccordement au
gestionnaire de réseau de distribution concerné.

S’ily alieu :

> décrire les adaptations du réseau a la charge du Demandeur du raccordement (dans le cas de
contraintes dans le périmétre de contribution du Demandeur du raccordement).

> identifier, s’il y a lieu, le besoin de renforcement du réseau amont pour que I’linstallation puisse
injecter sans contraintes.

> Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, préciser s’il est nécessaire de créer
des ouvrages et/ou de renforcer le RPT pour rendre disponible la capacité réservée utile au
raccordement de I’Installation de pProduction.

» En cas de recours a I'article L.-342-2 du code de I’énergie, préciser la consistance des Ouvrages
RTE et la consistance des Ouvrages Mandataire.

[Le cas échéant] Informer du risque sur la qualité de |électricité (QdE) du non-respect des seuils
standards des Pcc min et max.

En particulier, en cas de raccordement en piquage, RTE donne une estimation du nombre de coupures
longues et bréves, et de la durée cumulée de coupure longue.

Cette estimation tient compte des situations de réseau résultant d’indisponibilités programmées.
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Elle porte sur la QdE de la solution de raccordement objet de la proposition et expose comparativement
la QdE associée a un raccordement en coupure.

Article 4-3 RESEAU D’EEVACUATION

Description du réseau d’évacuation

AA titre informatif, les taux de défaillance et les durées moyennes des incidents sur les ouvrages du
réseau d’évacuation dont la perte entraine la limitation de la production sont résumés dans le tableau
ci-dessous :

Ouvrages perturbants Taux de défaillance Durées moyennes
d’indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1) (ny) /an (hy)
(Ouvrage 2) (ny) /an (hy)
(etc.) (nj) /an (hi)

(AA défaut de valeurs issues du REX local, des données normatives utilisées par RTE dans ses propres
études seront affichées.)

Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit étre réalisée dans
un temps maximal de (n) minutes.

Article 4-4 POSSIBILITES DE’INJECTION DE L’INSTALLATION

1. Sila solution de raccordement ne nécessite pas le renforcement d’ouvrages du RPT en amont
du rRéseau d’éEvacuation, il est précisé :

L'Installation de pProduction peut injecter sur le RPT sans contraintes particulieres.

Toutefois, si des contraintes sur le réseau, a I'amont du rRéseau d’éEvacuation, nécessitaient, dans
certaines circonstances, de limiter la puissance injectée, le Demandeur du raccordement devrait
mettre en ceuvre ces limitations. Elles ouvrent droit a indemnisation.

2. Sila solution de raccordement nécessite de créer ou de renforcer les ouvrages en amont du
rRéseau d’éEvacuation, il est précisé :

La solution de raccordement prévoit des renforcements d’ouvrages du RPT, en amont du rréseau
d’évacuation. La mise en service de ces renforcements est prévue en [.......| .-+

3. Sila capacité d’accueil d’un projet d’Installation de pProduction relevant d’un S3REnR n’est pas
disponible en totalité, il est précisé :

La disponibilité de la totalité de la capacité d’accueil nécessaire au raccordement de I'Installation de

pProduction nécessite la création et/ou le renforcement du RPT tel que présenté dans le S3BREnR de la

Uniquement pour les cas 2) et 3) précités, la PTF décrit ensuite les limitations temporaires
d’injection qui s’appliquent a I’Installation de pProduction
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L'étude de raccordement a montré que la capacité du RPT, a I'’échéance prévue de mise en service de
I'Installation de pProduction, permet a I'Installation de fonctionner, moyennant des limitations
temporaires d’injection, décrites ci-aprées, et qui s’appliqueront jusqu’a [....... ], date prévisionnelle de
mis en service des créations et/ou renforcements du RPT précités. Cette date est engageante pour RTE
sous les réserves définies a I'article 4--5 des Conditions Générales de la PTF.

Article 4-5 LIMITATIONS TEMPORAIRES D’INJECTION DE L’ItNSTALLATION DE PRODUCTION

4-5-1 Durée d’application des limitations temporaires

La mise en service de I'Installation de pProduction est susceptible d’intervenir avant I'achévement
complet des travaux de création ou de renforcement d’ouvrages du RPT décrits dans la solution de
raccordement. Conformément a I'aArticle 4--3 des Conditions Générales, cette mise en service est
associée a des limitations temporaires de l'injection a la charge du Demandeur du raccordement,
jusqu’a I'achévement des travaux précités.

La mise en service des travaux de création ou de renforcement conditionnant la levée des limitations
temporaires est prévue pour [mois / année].

RTE ne saurait étre tenu responsable du non-respect du délai de réalisation des ouvrages du RPT dans
les cas énumérés a I'article 5--2--4 des Conditions Générales.

4-5-2 Evaluation des limitations temporaires

[Exemplel]

Le risque de limitation, de type préventif, est évalué sur une fenétre glissante de cing (5) ans en nombre
maximal d’heures de limitations et en profondeur maximale d’effacement, pour les différents régimes
climatiques d’exploitation du réseau ! :

Période Durée cumulée maximale des | Effacement maximal (en MW)
limitations (en heures)
Hiver X h'1
Eté y h'2
Intersaisons 7 h’3

Les limitations préventives dépendront des conditions d’exploitation. Le Demandeur du raccordement
sera informé des limitations en (J-1, ou délai de préavis a préciser).

[Exemple 2]

10n distingue 3 régimes climatiques : Eté (du 21 Mai au 1¢ Octobre), Intersaisons (du 10 Avril au 21 Mai et du 1¢" Octobre
au 31 Octobre), Hiver (du 31 Octobre au 10 Auvril).
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Le risque de limitation, de type curatif, est évalué en fonction des taux de défaillance et des durées
moyennes des incidents sur les ouvrages dont la perte entraine la limitation de I'Installation de
production. Ce risque est résumé dans le tableau ci-dessous :

Ouvrages perturbants / Taux de défaillance Durées moyennes
Localisation d’indisponibilité (en heures)
(Ouvrage 1) (n;) /an (hy)
(Ouvrage 2) (n;) /an (h,)
(etc.) (ni) /an (hi)

Le cas échéant, préciser, la durée, la profondeur et le placement dans I’année (saisons...) des périodes
ou le risque de limitations en curatif est présent.

Le cas échéant, Dans le cas d’une baisse sur ordre du dispatching, la limitation de production doit étre
réalisée dans un temps maximal de (n) minutes.

Le cas échéant L'installation d’un automate est nécessaire pour transformer tout ou partie des
limitations préventives en limitations curatives. Les caractéristiques de cet automate seront décrites
dans les Conditions Particulieres de la Convention de Raccordement « Caractéristiques des ouvrages
de raccordement ».

Article 4-6 LIMITATIONS PERENNES A L’INITIATIVE DE RTE

(A intégrer pour le raccordement d’une Installation de production ENR relevant d’un S3REnR ; sinon
sans objet)

Conformément a l'aArticle 4-5 des Conditions Générales, au-dela des limitations temporaires
précitées, I'Installation de pRProduction peut injecter sur le RPT sans contraintes particuliéres.

Toutefois, si des contraintes sur le réseau, a 'amont du réseau d’évacuation, nécessitaient, dans
certaines circonstances, de limiter la puissance injectée, le Client devra mettre en ceuvre ces
limitations. Elles ouvrent droit a indemnisation selon les modalités du CART.

Pour ce faire, un automate pourra étre installé aux frais de RTE, I'interfacage de cet automate avec
I'Installation du Client est a la charge du Client. Les modalités de fonctionnement de cet automate
seront précisées dans les Condition Pariculiéres « Caractéristiques et Performances de I'Installation »
de la Convention de Rraaccordement et dans la Convention d’Exploitation et de Conduite.

Article 4-7 DELAI DE RACCORDEMENT

Le Délai de Raccordement de l'Installation de pProduction est de XX—(..) mois a compter de
I"acceptation de la présente-PTF, dans les conditions prévues par la Procédure de Raccordement et a
I’aArticle 5--2 des Conditions Générales de la PTF.

L’enchainement des principales phases de I'instruction du raccordement et leur placement dans le
temps tels qu’estimés a la date de la présente-PTF sont présentés ci-apres :
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Description des principales phases d’instruction du raccordement et durée indicative

Les Parties conviennent du planning de réalisation des travaux a l'interface de leurs installations
respectives.

Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR, raccordée sur un poste a créer, insérer la
disposition spécifique suivante :

Le Délai de Raccordement est conditionné par la date de mise en service du poste X064(...) auquel doit
étre raccordée I'Installation de pRroduction. Les travaux de réalisation de ce poste seront engagés,
apres obtention des autorisations administratives, des I'atteinte des criteres de déclenchement prévus
dans la DTR. Ce seuil n’étant pas atteint a la date de remise de la présente-PTF, RTE ne peut donner
gu’un Délai de Raccordement indicatif.

Ce délaiest de ...... mois a compter de I'acceptation de la PTF par le Demandeur du raccordement.

Ce délai sera révisé dans les conditions prévues par la Procédure de Rraccordement et les Conditions
Générales de |la PTF en son aArticles 5-:2.

En cas de mise en ceuvre de I’article L.-342-2 du code de I’énergie
Préciser les délais de réalisation des Ouvrages RTE et les délais de réalisation des Ouvrages Mandataire.
Le cas échéant

En complément des réserves figurant a I'article 5--2--4 des Conditions Générales de la PTF, RTE ne
saurait étre tenu responsable du non-respect du Délai de Raccordement dans les cas énumérés ci-
apres :

A préciser

A noter que pour le raccordement d’une Installation de production a partir des sources d'énergie
renouvelable, I'article L.-342-3 du code de I'énergie prévoit que le délai a compter de la date de
réception par RTE de la Ceonvention de Rraccordement signée par le Déemandeur de raccordement
jusqu’a la Miise a Ddisposition du Rraccordement ne peut excéder dix-huit (18) mois. Ce délai peut
étre suspendu ou prorogé dans certaines conditions. L'autorité administrative peut accorder, sur
demande motivée de RTE, une prorogation du Dédélai de Rraccordement en fonction de la taille des
installations et de leur localisation par rapport au réseau ou lorsque le retard pris pour le raccordement
est imputable a des causes indépendantes de la volonté du gestionnaire de réseau.

Pour rappel, en application de I'article L.-342-3 précité, le-déeret-du26-avri-2017-{/'article D.342-4-9
du code de I'énergie} prévoit que les Parties a la Ceonvention de Rraccordement au réseau-de-transpert
d-éleetricitéRPT d'une linstallation de Pproduction d‘électricité—a partir de sources d'énergie
renouvelable en mer peuvent déroger au délai légal de dix-huit (18) mois.

Article 4-8 RENVOI DE TENSION

L'Installation est concernée par [XXX...] scénario(s) de renvoi de tension conformément a I'article 3--5
des Ceonditions Ggénérales.
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CHAPITRE 5 AUTRES ASPECTS TECHNIQUES

Article 5-1 TENUE A L’INTENSITE DE COURANT DE COURT-CIRCUIT

Le courant de court-circuit maximal apporté par le RPT en limite de propriété ne dépassera pas la
valeur normalisée des paliers techniques constructifs des postes du RPT proches de I'Installation de
pProduction, soit ...... kA.

Article 5-2 POINT DE RACCORDEMENT ET LLIMITES DE PROPRIETE

Le Point de Rraccordement est situé .......

Les ouvrages de raccordement, décrits ci-dessus, font partie du RPT jusqu’a la limite de propriété.

Type de circuit Limite de propriété

Circuit(s) courants forts Pour les raccordements a deux disjoncteurs :

La limite de propriété est située (le cas échéant:) aux chaines
d’ancrage de la ligne sur le portique du poste du Demandeur du
raccordement, ces chaines faisant partie du RPT (le cas échéant :)
aux bornes c6té ligne du premier appareil du poste du Demandeur
du raccordement, ces bornes restant sa propriété (le cas échéant :)
aux bornes d’extrémité du cable dans le poste du Demandeur du
raccordement, ces bornes ainsi que le parafoudre de phase associé
a la téte de cable faisant partie du RPT.

Pour les raccordements a un disjoncteur :

La limite de propriété est située aux bornes, c6té jeux de barres,
du(des) sectionneur(s) d’aiguillage de la cellule « Demandeur du
raccordement » dans le poste RTE. Ces bornes ainsi que la
charpente support du sectionneur et les tendues restent la
propriété du Demandeur du raccordement.

D’autres éléments du RPT sont connectés a I'Installation, dont les limites de propriété sont précisées
a l'article 3--1 des Conditions Générales de la PTF.

Article 5-3 EXIGENCES TECHNIQUES

Sauf dispositions particuliéeres a préciser :

Les exigences techniques applicables a I'Installation de pRroduction et les modalités selon lesquelles
elles sont formalisées entre RTE et le Demandeur du raccordement sont précisées a I'aArticle 3-:2 des
Conditions Générales de la PTF.

Les dispositions relatives au comptage des énergies active et réactive sont précisées a I'aArticle 3--4
des Conditions Générales de la PTF.
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CHAPITRE 6 DISPOSITIONS FINANCIEERES

Article 6-1 PRINCIPES

Les principes de financement des ouvrages de raccordement de I'Installation sont précisés a I'aArticle
7--1 des Conditions Générales de la PTF.

En cas de recours a I'article L.-342-2 du code de I'énergie, RTE fournit le chiffrage exploratoire du co(t
des Travaux Mandataire servant de base au calcul de la garantie que le Mandataire devra fournir au
moment de la signature de la Convention de Raccordement et avant tout commencement des Travaux
Mandataire.

Article 6-2 COMPOSITION DE LA CONTRIBUTION FINANCIERE

La contribution financiére est calculée selon les dispositions précisées a I'aArticle 7--2 des Conditions
Générales de la PTF.

Pour une Installation de pProduction ne relevant pas d’un S3REnR

L’estimation du montant hors taxes a la charge du Demandeur du raccordement, aux conditions
économiques de .......... (mois et année), est de ........... € (montant en lettres euros).

Ce montant est détaillé dans le tableau ci-apres.
Pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR

L’estimation du montant hors taxes a la charge du Demandeur du raccordement, aux conditions
économiques de........... (mois et année), est de............ € (montant en lettres euros) au titre des Ouvrages
Propres de raccordement de I'Installation.

Le Demandeur du raccordement est également redevable de la quote-part, applicable au
raccordement du Demandeur du raccordement en application du S3REnR de la région »%X(...), la Quote
Part Unitaire ayant été fixée a X¢-(...) €/ MW a I'approbation du schéma et se voyant appliquer un
coefficient de révision calculé et publié chaque année. Le coefficient de révision en vigueur au moment
de I'établissement de la présente-PTF est égal a ........

En cas de mise en ceuvre de l'article L.-342-2 du code de I'énergie, la contribution financiere du

Demandeur du raccordement est composée :

- pour I'ensemble des ouvrages de raccordement : d’une part études comprenant notamment
les études d'impact et de concertation, les études topographiques, les études de sols, les
études techniques diverses et I'élaboration des dossiers administratifs ;

- pour les Ouvrages RTE : d’une part études complétées, des consultations et passation des
commandes de travaux et matériels ainsi que d’une part travaux comprenant notamment la
fourniture des matériels et équipements nécessaires, la coordination sécurité, les travaux
d’aménagement ou de construction des ouvrages, l'ingénierie associée aux activités de
controle, de réception et de mise en service ;

- pour les Ouvrages Mandataire : d’une part études ainsi que des prestations RTE en tant que
Mandant visant a I'exécution du Contrat de Mandat pour la réalisation des travaux des
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Ouvrages Dédiés pour le raccordement de I'Installation de pProduction par le Demandeur du
raccordement.
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Liaison

Ingénierie RTE Poste
Total
TOTAL Phase EEtudes
Phase Réalisation
Liaison
Travaux Poste
Total
Liaison
Fournitures Poste
Total
Liaison
Peines et soins Poste
Total
Liaison
Ingénierie RTE Poste
Total

TOTAL Phase Réalisation

Montant total de la contribution financiere
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Article 6-3 MODALITES DE PAIEMENT

Les modalités de paiement sont conformes aux modalités définies dans I'aArticle 7--4 des Conditions

Générales.

En cas de dispositions particulieres, le préciser

Versements

Echéances

Montant hors
taxes

Contribution financiére relative aux études

1°" acompte de
paiement

AA I'acceptation de la PTF par
le Demandeur du
raccordement

30 % du montant
estimatif de la
contribution
financiére « Phase
EEtudes », soit X%
(..) €

2°7end gcompte de
paiement

9 mois aprées I'acceptation de
la PTF par le Demandeur du
raccordement

30 % du montant
estimatif de la
contribution
financiére « Phase
EEtudes »

Soit Yo04-(...) €

Dernier paiement pour
la contribution
financiére « £EEtudes »

AA l'issue de la réalisation des
études

solde du montant
définitif de la
contribution
financiere « Phase
EEtudes »

Co

ntribution financiére relative aux travaux

1°-acompte de
paiement

AA I'acceptation de la
Convention de Rraccordement
par le Demandeur du
raccordement

30% du montant de la
contribution
financiére « Phase
Réalisation »

2¢mend gcompte de

6 mois apreés le début des

30% du montant de la

raccordement

paiement travaux de raccordement (si la contribution
durée des travaux est financiére « Phase
supérieure a 6 mois) Réalisation»
Solde Achévement des travaux de 40% du montant de la

contribution
financiére « Phase
Réalisation »

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impots en vigueur a la date d’émission des

factures.
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Pour une Installation de pRProduction relevant d’un S3REnR, et sauf dispositions particulieres a préciser :

En complément, le Demandeur du raccordement s’acquitte du réglement de la quote-part selon
I’échéancier de paiement suivant :

Indiquer dans le tableau ci-dessous la formule de calcul de la 16 échéance et le montant en € si la
facturation est possible a I'acceptation de la PTF.

Versements Echéances Montant hors taxes (HT)
1°¢¢ échéance de AA I'acceptation de la PTF 10%
paiement de la par le Demandeur du x Puissance installée (... MW)
guote-part raccordement x Quote Part Unitaire (... €/MW)
(sans objet si déja x coefficient de révision (... %)
versé a soit (... )o0€ HT
I'acceptation de la
PEFA)
28me échéance de AA I'acceptation de la 30 %
paiement de la Convention de X Puissance installée
quote-part Rraccordement par le x Quote Part Unitaire
Demandeur du x coefficient de révision de
raccordement I’'année de facturation
3eme dchéance de AA 'achévement des 60 %
paiement de la travaux de raccordement X Puissance installée
quote-part x Quote Part Unitaire
x coefficient de révision de
I'année de facturation

Les sommes susvisées sont majorées des taxes et impoOts en vigueur a la date d’émission des
factures.

Le Demandeur du raccordement procede au reglement du 2*-premier acompte des frais d’études [et
pour une Installation de pProduction relevant d’un S3REnR :—de la 1“~premiére échéance de

paiement de la quote-part si ce projet n’a pas fait I'objet d’une PEFA], concomitamment a I'envoi a
RTE de la PTF datée et signée par ses soins.

Article 6-4 RESERVES SUR LE MONTANT DE LA PTF

Les réserves sur le montant de la PTF sont définies dans I'aArticle 7--6 des Conditions Générales.

Si réserves particulieres, les préciser.
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Article 6-5 DISPOSITIONS EN CAS DE MISE EN OEUVRE DE L’ARTICLE L. 342-2 DU CODE DE

L’ENERGIE

Le chiffrage exploratoire du colt des Travaux Mandataire est le suivant :

Chiffrage exploratoire des Travaux Mandataire

Désignation Colt Colt Travaux | Ingénierie Colt total |Caractéristiques
Fournitures de (k€ HT) (k€ HT)
principales | construction
(k€ HT) (k€ HT)

Liaison de raccordement

Poste de raccordement

ARTICLE 6-6 COMMANDES ANTICIPEEES

Sans objet

Ou

En cas de commandes anticipées :

RTE et le Demandeur du raccordement ont convenu de recourir a des commandes anticipées
conformément a 'article 7-7 des Conditions Générales.

Le reglement de I'avance / La remise de la garantie bancaire (rayer la mention inutile) au bénéfice de
RTE doit intervenir au plus tard le ..../..../....

AA défaut de remplir ces conditions a la date mentionnée ci-dessus, aucun engagement anticipé de
dépense ne sera réalisé par RTE, qui ne pourra étre tenu responsable du dépassement du Délai de

Raccordement.

Le Demandeur du raccordement et RTE conviennent d’un nouveau planning de raccordement par

avenant.
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CHAPITRE 7 PIECES ANNEXES

Les pieces annexes sont les éléments transmis a RTE par le Demandeur du raccordement dans sa
demande de raccordement de I'Installation.

Pour RTE Pour le Demandeur du raccordement

Nom — Prénom

Nom — Prénom

Qualité Qualité
Signature Signature
Fait a Fait a

Le..../ .../ .... Le.... .../ ...

En deux exemplaires originaux

En deux exemplaires originaux
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Pieces Annexes
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